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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

 

Per l’affidamento in house 

providing delle attività relative 

ai servizi tecnici ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

TRA 

Comune di Brescia (di seguito 

denominato, per brevità, anche 

“Comune”) con sede legale in 

Piazza Loggia n. 1, C.F. e P.I 

___________________ rappresentato 

da 

_________________________________ 

che interviene nel presente atto 

in qualità di 

____________________________, 

munito dei necessari poteri, 

E 

Brescia Infrastrutture S.r.l. (di 

seguito denominata, per brevità, 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

 

Per l’affidamento in house 

providing delle attività relative 

ai servizi tecnici e di ingegneria 

ai sensi del codice dei contratti 

pubblici vigente D.Lgs. n. 

50/2016.------ 

 

                TRA 

Comune di Brescia (di seguito 

denominato, per brevità, anche 

“Comune”) con sede legale in 

Piazza Loggia n. 1, C.F. e P.I 

___________________ rappresentato 

da 

_________________________________ 

che interviene nel presente atto 

in qualità di 

____________________________, 

munito dei necessari poteri, 

E 

Brescia Infrastrutture S.r.l. (di 

seguito denominata, per brevità, 



anche “Società”) con sede legale 

a Brescia in Via Triumplina n. 

14 - Codice fiscale, partita 

I.V.A. e numero di iscrizione nel 

Registro Imprese di Brescia: 

03379210986 rappresentata da 

________________________________ 

munito dei necessari poteri, in 

virtù della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 

________________________________ 

 

di seguito, per brevità, anche 

“Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

 

- Brescia Infrastrutture S.r.l. 

è una Società interamente 

partecipata dal Comune di 

Brescia, dal medesimo 

costituita nel 2011, che nel 

proprio oggetto sociale può:  

- procedere alla progettazione, 

alla realizzazione in proprio 

o in appalto ed all'acquisto 

relativamente al patrimonio del 

Comune di Brescia o di terzi 

nel rispetto della normativa 

vigente; 

- espletare, direttamente ed 

anche “Società”) con sede legale a 

Brescia in Via Triumplina n. 14 

– Codice fiscale, partita 

I.V.A. e numero di iscrizione nel 

Registro Imprese di Brescia: 

03379210986 rappresentata da 

________________________________ 

munito dei necessari poteri, in 

virtù della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 

________________________________ 

 

di seguito, per brevità, anche 

“Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

 

- Brescia Infrastrutture S.r.l. 

è una Società interamente 

partecipata dal Comune di Brescia, 

dal medesimo costituita nel 

2011, che nel proprio oggetto 

sociale può:  

- procedere alla progettazione, 

alla realizzazione in proprio o 

in appalto ed all'acquisto 

relativamente al patrimonio del 

Comune di Brescia o di terzi 

nel rispetto della normativa 

vigente; 



indirettamente, tutte le attività 

rientranti nell'oggetto sociale e 

tutte le attività complementari, 

connesse, collegate, strumentali, 

collaterali ed accessorie, ivi 

comprese le attività di 

commercializzazione, di 

consulenza tecnica ed 

amministrativa, nonché le 

attività di diritto privato utili 

ai propri fini; 

- la Società è dotata di un 

sistema di qualità interno 

certificato ai sensi della Norma 

UNI EN ISO 9001:2015 e pertanto 

opera nel rispetto del sistema in 

esso definito, con particolare 

attenzione ai processi definiti 

dalla norma UNI ISO 21500:2013 

“Guida alla gestione dei progetti 

(project management)”; 

- Brescia Infrastrutture S.r.l. 

opera in regime di in house 

providing, in coerenza con 

quanto previsto dagli artt. 5 

e 192 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e dall’art. 16 del 

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 

sussistendo tutti i requisiti 

delineati dalla normativa e dalla 

giurisprudenza, comunitaria e 

- espletare, direttamente ed 

indirettamente, tutte le attività 

rientranti nell'oggetto sociale e 

tutte le attività complementari, 

connesse, collegate, strumentali, 

collaterali ed accessorie, ivi 

comprese le attività di 

commercializzazione, di consulenza 

tecnica ed amministrativa, nonché 

le attività di diritto privato 

utili ai propri fini; 

- la Società è dotata di un 

sistema di qualità interno 

certificato ai sensi della Norma 

UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 

45001:2018 e pertanto opera nel 

rispetto del sistema in esso 

definito, con particolare 

attenzione ai processi definiti 

dalla norma UNI ISO 21500:2013 

“Guida alla gestione dei progetti 

(project management)”; 

- Brescia Infrastrutture S.r.l. 

opera in regime di in house 

providing, in coerenza con quanto 

previsto dagli artt. 5 e 192 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

dall’art. 16 ai sensi del D.Lgs. 

19 agosto 2016 n. 175, sussistendo 

tutti i requisiti delineati dalla 



nazionale, di riferimento che 

permettono affidamenti diretti 

dal Comune di Brescia alla 

suddetta Società, secondo il 

modulo operativo gestionale 

dell’in house providing; la 

Società è, infatti, iscritta 

nell’Elenco previsto dal citato 

art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

- il Comune di Brescia presenta 

una struttura tecnica complessa, 

attualmente penalizzata da una 

dotazione organica e 

competenziale insufficiente, da 

un avvicendamento delle risorse 

umane per quiescenza, dalle 

oggettive difficoltà di reperire 

le professionalità tecniche ed in 

particolare impiantistiche con il 

solo strumento del concorso 

pubblico; 

- con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 115 adottata il 

26.10.2020 e successivo contratto 

Num Rep. n. 23997 in data 

5.11.2020, sono state affidate, 

seppur in via non esclusiva, a 

normativa e dalla giurisprudenza, 

comunitaria e nazionale, di 

riferimento che permettono 

affidamenti diretti dal Comune di 

Brescia alla suddetta Società, 

secondo il modulo operativo 

gestionale dell’in house providing 

 

 

 

- il Comune di Brescia presenta 

una struttura tecnica complessa, 

attualmente penalizzata da una 

dotazione organica e competenziale 

insufficiente, da un 

avvicendamento delle risorse umane 

per quiescenza, dalle oggettive 

difficoltà di reperire le 

professionalità tecniche ed in 

particolare impiantistiche con il 

solo strumento del concorso 

pubblico; 

- con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 115 approvata il 

26.10.2020 e successivo contratto 

n° Rep. n. 23997 in data 

5.11.2020, sono state affidate, 

seppur in via non esclusiva, a 

Brescia Infrastrutture S.r.l., 

tramite la formula dell’in house 



Brescia Infrastrutture S.r.l., 

tramite la formula dell’in house 

providing ai sensi dell’art. 5 

del D.Lgs. 50/2016, le attività 

relative ai servizi tecnici in 

materia di lavori pubblici e di 

facility management, con durata 

decennale; 

- con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 adottata il 

2.5.2022 sono state approvate 

modifiche al vigente contratto di 

servizio, nel testo allegato alla 

deliberazione medesima quale 

parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Tra le parti si conviene e si 

stipula quanto segue: 

 

ART. 1 – PREMESSE 

Le Parti si danno reciprocamente 

atto che le “Premesse” sono parte 

integrante e sostanziale del 

presente Contratto e ne 

costituiscono condizioni 

preliminari ed essenziali, ai 

fini dell’assunzione dei diritti 

e degli obblighi disposti con 

providing ai sensi dell’art. 5 del 

D.Lgs. 50/2016 (ora art. 7, comma 

2, del D.lgs. 36/2023), le 

attività relative ai servizi 

tecnici in materia di lavori 

pubblici e di facility management, 

con durata decennale; 

- con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 approvata il 

2.5.2022 sono state approvate 

modifiche al vigente contratto di 

servizio, nel testo allegato alla 

deliberazione medesima quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Tra le parti si conviene e si 

stipula quanto segue: 

ART. 1 – PREMESSE 

Le Parti si danno reciprocamente 

atto che le “Premesse” sono parte 

integrante e sostanziale del 

presente Contratto e ne 

costituiscono condizioni 

preliminari ed essenziali, ai fini 

dell’assunzione dei diritti e 

degli obblighi disposti con questo 



questo atto. 

Le Società e le Fondazioni in 

house del Comune di Brescia, 

previa espressa deliberazione 

degli organi competenti e sulla 

base della loro organizzazione 

imprenditoriale e dei conseguenti 

fini istituzionali, possono 

scegliere di aderire al presente 

contratto. 

 

 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 

2.1 Il presente Contratto ha 

durata di anni 10 (dieci) a 

decorrere dal 5 novembre 2020, 

salvo le ipotesi di estinzione 

anticipata del rapporto di cui al 

successivo art. 15 del presente 

Contratto. 

2.2 Entro 90 (novanta) giorni 

dalla sua naturale scadenza, le 

Parti, a seguito di formale 

accordo, hanno facoltà di 

proseguire, alle medesime 

condizioni, il rapporto 

contrattuale per un ulteriore 

periodo massimo di anni 5 

(cinque) previo motivato 

provvedimento del Comune. 

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

atto. 

Le Società e le Fondazioni in 

house del Comune di Brescia, 

previa espressa deliberazione 

degli organi competenti e sulla 

base della loro organizzazione 

imprenditoriale e dei conseguenti 

fini istituzionali, possono 

scegliere di aderire al presente 

contratto. 

 

 

 

 

 

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

2.1 Il presente Contratto ha 

durata di anni 10 (dieci) a 

decorrere dal 5 novembre 2020, 

salvo le ipotesi di estinzione 

anticipata del rapporto di cui al 

successivo art. 18 del presente 

Contratto. 

 

2.2 Entro 90 (novanta) giorni 

dalla sua naturale scadenza, le 

Parti, a seguito di formale 

accordo, hanno facoltà di 

proseguire, alle medesime 

condizioni, il rapporto 

contrattuale per un ulteriore 

periodo massimo di anni 5 (cinque) 

previo motivato provvedimento del 



3.1. Oggetto del presente 

contratto è la regolazione e la 

disciplina dei rapporti e delle 

obbligazioni reciproche tra il 

Comune e la Società conseguenti 

al possibile affidamento di 

quanto segue. 

3.1.1 Il Comune potrà affidare 

attività e servizi ordinari: 

a) di supporto tecnico-

amministrativo;  

b) di gestione di beni immobili 

di proprietà comunale, di 

infrastrutture ed altre 

opere di interesse pubblico, 

comprese le opere idrauliche 

anche connesse alle 

emergenze conseguenti alle 

esondazioni nonché le opere 

di riqualificazione 

territoriale ed ambientale; 

c) di progettazione di nuove 

costruzioni, ampliamenti, 

ristrutturazioni, 

manutenzioni ordinarie, 

straordinarie e bonifiche 

delle proprietà comunali, 

nell’ambito dell’attività di 

facility management di cui 

al punto b). 

 

Comune. 

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

3.1. Oggetto del presente 

contratto è la regolazione e la 

disciplina dei rapporti e delle 

obbligazioni reciproche tra il 

Comune e la Società conseguenti al 

possibile affidamento di quanto 

segue.  

3.1.1 Il Comune potrà affidare 

attività e servizi ordinari: 

a) di supporto tecnico-   

amministrativo; 

b) di gestione di beni immobili 

di proprietà comunale, di 

infrastrutture ed altre opere 

di interesse pubblico, 

comprese le opere idrauliche 

anche connesse alle emergenze 

conseguenti alle esondazioni 

nonché le opere di 

riqualificazione territoriale 

ed ambientale;  

c) di progettazione di nuove 

costruzioni, ampliamenti, 

ristrutturazioni, 

manutenzioni ordinarie, 

straordinarie e bonifiche 

delle proprietà comunali, 



3.1.2 Il Comune potrà affidare 

attività e servizi tecnici anche 

strumentali alla progettazione e 

all’esecuzione delle opere e dei 

servizi quali: 

a) stime, valutazioni, 

rilievi, analisi di 

fattibilità, analisi/piani 

economici; 

b) progettazione di 

fattibilità, definitiva, 

esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di 

progettazione; 

c) piani particellari di 

esproprio; 

d) verifiche dei progetti ai 

fini della validazione; 

e) direzione dei lavori, 

direzione operativa, 

ispezione di cantiere, 

contabilità dei lavori, 

coordinamento della 

sicurezza in fase di 

esecuzione; 

f) collaudo tecnico-

amministrativo in corso 

d’opera e finale, incluso il 

collaudo delle opere a 

scomputo degli oneri di 

urbanizzazione; collaudo 

nell’ambito dell’attività di 

facility management di cui al 

punto b). 

3.1.2 Il Comune potrà affidare 

attività e servizi tecnici anche 

strumentali alla progettazione e 

all’esecuzione delle opere e dei 

servizi quali: 

a) stime, valutazioni, rilievi, 

analisi di fattibilità, 

analisi/piani economici; 

b) progettazione di fattibilità 

definitiva, esecutiva nei 

diversi livelli previsti 

dalla normativa e 

coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione;  

c) piani particellari di  

esproprio; 

d) verifiche dei progetti ai 

fini della validazione;  

e) direzione dei lavori, 

direzione operativa, 

ispezione di cantiere, 

contabilità dei lavori, 

coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione;  

f) collaudo tecnico-



statico e tecnico funzionale 

degli impianti, in corso 

d’opera e finale; 

g) Supporto al Responsabile 

Unico del Procedimento per 

la supervisione e il 

coordinamento della 

progettazione, per la 

verifica e la validazione 

dei progetti, per la 

programmazione e la 

progettazione delle opere, 

per il coordinamento della 

Direzione lavori e per il 

coordinamento della 

sicurezza in fase di 

esecuzione; 

 

 

 

h) alta sorveglianza, anche in 

relazione alle opere a 

scomputo di oneri di 

urbanizzazione; 

i) altre attività di natura 

tecnica e/o amministrativa 

quali, a titolo 

esemplificativo, attività di 

monitoraggio, di redazione 

grafica degli allegati 

tecnici anche attraverso 

amministrativo in corso 

d’opera e finale, incluso il 

collaudo delle opere a 

scomputo degli oneri di 

urbanizzazione; collaudo 

statico e tecnico funzionale 

degli impianti, in corso 

d’opera e finale; 

g) Supporto al Responsabile 

unico del Procedimento di 

progetto per la supervisione 

e il coordinamento della 

progettazione, per la 

verifica e la validazione dei 

progetti, per la 

programmazione e la 

progettazione delle opere, 

per il coordinamento della 

Direzione lavori e per il 

coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione;  

h) alta sorveglianza, anche in 

relazione alle opere a 

scomputo di oneri di 

urbanizzazione;  

i) altre attività di natura 

tecnica e/o amministrativa 

quali, a titolo 



l’elaborazione di rendering, 

studi, ricerche, indagini e 

rilevazioni; 

j) attività tecnico-catastali 

concernenti i beni di 

proprietà comunale; 

k) supporto all’attività di 

pianificazione urbanistica. 

 

 

3.1.3 Il Comune potrà affidare 

attività e servizi tecnici anche 

strumentali alla progettazione 

specialistica e straordinarie in 

ambito: 

a) prevenzione incendi; 

b) idraulica; 

c) impiantistica elettrica e 

termo meccanica. 

 

3.1.4 Le prestazioni oggetto di 

affidamento alla Società possono 

comprendere, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di 

contratti pubblici, anche le 

funzioni di affidamento dei 

lavori ad imprese terze, con 

assunzione del ruolo di 

Responsabile Unico del 

procedimento, la richiesta di 

pareri e nulla-osta sui progetti 

esemplificativo, attività di 

monitoraggio, di redazione 

grafica degli allegati 

tecnici anche attraverso 

l’elaborazione di rendering, 

studi, ricerche, indagini e 

rilevazioni; 

j) attività tecnico-catastali 

concernenti i beni di 

proprietà comunale, oltre a 

perizia di stima; 

k) supporto all’attività di 

pianificazione urbanistica.  

3.1.3 Il Comune potrà affidare 

attività e servizi tecnici, anche 

secondari, accessori o sussidiari 

alla progettazione specialistica e 

straordinaria in ambito: 

a) prevenzione incendi; 

b) idraulica; 

c) impiantistica elettrica e 

termo meccanica. 

 

3.1.4 Le prestazioni oggetto di 

affidamento alla Società possono 

comprendere, nel rispetto della 

normativa vigente in materia di 

contratti pubblici, anche le 



di qualsivoglia natura e 

prodromici alla realizzazione 

degli interventi, la gestione 

tecnico-amministrativa dei 

relativi contratti, la gestione 

delle eventuali connesse 

vertenze; quando la Società 

assume anche ruolo di RUP, il 

Comune deve individuare al suo 

interno un Responsabile Titolare 

dell’Affidamento. 

 

 

 

3.1.5 Le prestazioni oggetto di 

affidamento alla Società possono 

altresì prevedere le seguenti 

attività strumentali a supporto 

dei RUP del Comune per le 

seguenti attività: 

a) supporto agli affidamenti 

diretti con il controllo 

della documentazione per 

procedere all’affidamento 

attraverso un confronto 

operativo con il RUP e la 

verifica della tipologia di 

procedura in coerenza con la 

normativa pubblicistica; 

b) supporto alla stesura degli 

atti di gara per procedure 

funzioni di affidamento dei lavori 

ad imprese terze, con assunzione 

del ruolo di Responsabile Unico 

del procedimento Responsabile 

unico di progetto, la richiesta di 

pareri e nulla-osta sui progetti 

di qualsivoglia natura e 

prodromici alla realizzazione 

degli interventi, la gestione 

tecnico-amministrativa dei 

relativi contratti, la gestione 

delle eventuali connesse vertenze; 

quando la Società assume anche 

ruolo di RUP, il Comune deve 

individuare al suo interno un 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento. 

3.1.5 Le prestazioni oggetto di 

affidamento alla Società possono 

altresì prevedere le seguenti 

attività strumentali a supporto 

dei RUP del Comune per le seguenti 

attività:  

a) supporto agli affidamenti 

diretti con il controllo 

della documentazione per 

procedere all’affidamento 

attraverso un confronto 



aperte, ristrette, 

negoziate, in conformità 

alla normativa vigente, ai 

regolamenti e alle procedure 

del Comune seguendo le 

indicazioni del RUP, 

gestendo i quesiti e 

successivi chiarimenti 

(FAQ); 

c) presidio alle attività del 

Seggio di Gara e della 

Commissione Giudicatrice, in 

cui il personale della 

Società potrà svolgere anche 

le funzioni di segretario 

verbalizzante, assicurando 

il corretto espletamento 

delle attività e delle 

verifiche previste dalla 

normativa vigente ed 

assolvendo agli adempimenti 

relativi all’aggiudicazione 

della procedura, inclusa la 

verifica dei requisiti ex 

art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici; 

 

d) supporto alla stipula dei 

contratti e/o degli ordini, 

assistendo il RUP nella 

verifica della correttezza 

operativo con il RUP e la 

verifica della tipologia di 

procedura in coerenza con la 

normativa pubblicistica; 

b) supporto alla stesura degli 

atti di gara per procedure 

aperte, ristrette, negoziate, 

in conformità alla normativa 

vigente, ai regolamenti e 

alle procedure del Comune 

seguendo le indicazioni del 

RUP, gestendo i quesiti e 

successivi chiarimenti (FAQ); 

c) presidio alle attività del 

Seggio di Gara e della 

Commissione Giudicatrice, in 

cui il personale della 

Società potrà svolgere anche 

le funzioni di segretario 

verbalizzante, assicurando il 

corretto espletamento delle 

attività e delle verifiche 

previste dalla normativa 

vigente ed assolvendo agli 

adempimenti relativi 

all’aggiudicazione della 

procedura, inclusa la 

verifica dei requisiti 



della documentazione 

propedeutica alla 

sottoscrizione 

(assicurazione, garanzia 

definitiva, comprova del 

fatturato o altra 

documentazione richiesta in 

fase di gara); 

e) supporto alle 

autorizzazioni ai 

subappalti, verificando la 

documentazione prodotta 

dagli operatori economici 

nel rispetto dei tempi 

assegnati. 

3.1.6 Il Comune autorizza la 

Società all’esecuzione delle 

attività oggetto del presente 

contratto nel rispetto di quanto 

previsto dagli artt. 31, comma 8, 

e 105, comma 3 lett. a) e lett. 

c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

previsti dalla normativa 

vigente in materia di ex art. 

80 del Codice dei contratti 

pubblici; 

d) supporto alla stipula dei 

contratti e/o degli ordini, 

assistendo il RUP nella 

verifica della correttezza 

della documentazione 

propedeutica alla 

sottoscrizione 

(assicurazione, garanzia 

definitiva, comprova del 

fatturato o altra 

documentazione richiesta in 

fase di gara); 

e) supporto alle autorizzazioni 

ai subappalti, verificando la 

documentazione prodotta dagli 

operatori economici nel 

rispetto dei tempi assegnati. 

 

3.1.6 Il Comune autorizza la 

Società all’esecuzione delle 

attività oggetto del presente 

contratto nel rispetto di quanto 

previsto dagli artt. 31, comma 8, 

e 105, comma 3 lett. a) e lett. c-

bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e 



 

 

 

 

ART. 4 – ELENCO ANNUALE 

4.1. Entro due settimane 

dall’approvazione del bilancio di 

previsione, il Comune di Brescia 

– Direzione Generale - 

trasmetterà alla Società l’elenco 

aggiornato dei servizi di cui al 

precedente art. 3, con 

l’importo/canone specifico di 

ogni servizio e/o opera da 

progettare, gli obiettivi di ogni 

progetto, le indagini 

particolareggiate, quando 

conoscibili, il termine 

inderogabile di svolgimento delle 

progettazioni e le fonti di 

finanziamento, i Settori 

Committenti del Comune per 

ciascuna opera o servizio e 

infine i dirigenti di settore, 

unici referenti della Società per 

l’invio di richieste di modifiche. 

La Società, entro le due 

settimane successive alla 

ricezione dell’elenco dei servizi 

di cui al precedente comma, dovrà 

ss.mm.ii. 

Per lo svolgimento delle attività 

sopra descritte la Società potrà 

avvalersi oltre che di proprio 

personale, anche di operatori 

economici esterni, debitamente e 

motivatamente selezionati nel 

rispetto della normativa vigente.  

 

 

 

 

ART. 4 – ELENCO ANNUALE 

4.1. Entro un mese due settimane 

dall’approvazione del bilancio di 

previsione, il Comune di Brescia – 

Direzione Generale - trasmetterà 

alla Società l’elenco aggiornato 

dei servizi di cui al precedente 

art. 3, con l’importo/canone 

specifico di ogni servizio e/o 

opera da progettare, gli obiettivi 

di ogni progetto, le indagini 

particolareggiate, quando 

conoscibili, il termine 

inderogabile di svolgimento delle 

progettazioni e le fonti di 

finanziamento, i Settori 

Committenti del Comune per 



formalmente accettarlo, 

comunicando al Comune di Brescia 

la propria disponibilità 

all’esecuzione dei servizi 

richiesti. 

4.2. Possono essere aggiunti al 

suddetto elenco le attività e 

servizi relativi ad opere o 

lavori (di seguito, per brevità, 

“Interventi”) previsti nel 

Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche, anche a seguito di 

variazioni di Bilancio, in altri 

documenti pianificatori e 

programmatici approvati dal 

Comune, in Programmi straordinari 

di intervento, anch’essi 

approvati dal Comune, o in Piani 

o Programmi di carattere 

sovracomunale a cui il Comune 

aderisce a seguito di accordi con 

altre Amministrazioni locali, 

regionali o nazionali, a seguito 

di accordi o convenzioni con 

altre società/fondazioni 

comunali. 

 

 

 

 

 

ciascuna opera o servizio e infine 

i dirigenti di settore, unici 

referenti della Società per 

l’invio di richieste di modifiche. 

La Società, entro le due settimane 

successive alla ricezione 

dell’elenco dei servizi di cui al 

precedente comma, dovrà 

formalmente accettarlo, 

comunicando al Comune di Brescia 

la propria disponibilità 

all’esecuzione dei servizi 

richiesti. 

4.2. Possono essere aggiunti al 

suddetto elenco le attività e 

servizi relativi ad opere o lavori 

(di seguito, per brevità, 

“Interventi”) previsti nel 

Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche, anche a seguito di 

variazioni di Bilancio, in altri 

documenti pianificatori e 

programmatici approvati dal 

Comune, in Programmi straordinari 

di intervento, anch’essi approvati 

dal Comune, o in Piani o Programmi 

di carattere sovracomunale a cui 

il Comune aderisce a seguito di 



 

4.3. I Settori Tecnici del 

Comune, possono, altresì, 

chiedere alla Società le attività 

sotto riportate al di fuori 

dell’elenco di cui al comma 4.1: 

a) direzione dei lavori, 

direzione operativa, 

ispezione di cantiere, 

contabilità dei lavori, 

coordinamento della 

sicurezza in fase di 

esecuzione; 

b) collaudo 

tecnico-amministrativo in 

corso d’opera e finale, 

incluso il collaudo delle 

opere a scomputo degli oneri 

di urbanizzazione; collaudo 

statico e tecnico funzionale 

degli impianti, in corso 

d’opera e finale; 

c) supporto al 

Responsabile Unico del 

Procedimento per la 

supervisione e il 

coordinamento della 

progettazione, per la 

verifica e la validazione 

accordi con altre Amministrazioni 

locali, regionali o nazionali, a 

seguito di accordi o convenzioni 

con altre società/fondazioni 

comunali. 

4.3. I Settori Tecnici del Comune, 

possono, altresì, chiedere alla 

Società le attività sotto 

riportate al di fuori dell’elenco 

di cui al comma 4.1: 

a) direzione dei lavori, direzione 

operativa, ispezione di 

cantiere, contabilità dei 

lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di 

esecuzione;  

b) collaudo tecnico-amministrativo 

in corso d’opera e finale, 

incluso il collaudo delle opere 

a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione; collaudo 

statico e tecnico funzionale 

degli impianti, in corso 

d’opera e finale;  

c) supporto al Responsabile Unico 

del Procedimento Responsabile 

unico di progetto per la 

supervisione e il coordinamento 



dei progetti, per la 

programmazione e la 

progettazione delle opere, 

per il coordinamento della 

Direzione Lavori e per il 

coordinamento della 

sicurezza in fase di 

esecuzione; 

d) alta 

sorveglianza anche in 

relazione alle opere a 

scomputo di oneri di 

urbanizzazione; 

e) altre attività 

di natura tecnica e/o 

amministrativa quali, a 

titolo esemplificativo, 

attività di monitoraggio, di 

redazione grafica degli 

allegati tecnici anche 

attraverso l’elaborazione di 

rendering, studi, ricerche, 

indagini e rilevazioni; 

f) attività 

tecnico-catastali e perizie 

di stima concernenti i 

beni di proprietà 

comunale necessarie alla 

gestione delle medesime.  

della progettazione, per la 

verifica e la validazione dei 

progetti, per la programmazione 

e la progettazione delle opere, 

per il coordinamento della 

Direzione Lavori e per il 

coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione;  

 

 

 

 

 

d) alta sorveglianza anche in 

relazione alle opere a scomputo 

di oneri di urbanizzazione;  

e) altre attività di natura 

tecnica e/o amministrativa 

quali, a titolo 

esemplificativo, attività di 

monitoraggio, di redazione 

grafica degli allegati tecnici 

anche attraverso l’elaborazione 

di rendering, studi, ricerche, 

indagini e rilevazioni; 

f) attività tecnico-catastali e 

perizie di stima concernenti i 

beni di proprietà comunale 

necessarie alla gestione delle 



 

ART. 5 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

5.1. L’affidamento delle 

attività e dei servizi inseriti 

nell’elenco di cui all’art. 4 o 

altrimenti concordati con la 

società ai sensi del comma 4.3 

del presente Contratto, avviene a 

cura del Settore Comunale 

Committente, mediante assunzione 

di determinazione dirigenziale 

che approva il disciplinare di 

incarico, redatto sulla base di 

appositi schemi-tipo predisposti 

nel rispetto dei contenuti del 

presente Contratto, il 

corrispettivo convenuto e 

calcolato sulla base dei criteri 

previsti nel successivo art. 10 e 

l’assunzione del necessario e 

corrispondente impegno di spesa, 

individuando il Responsabile 

Unico del Procedimento o il 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento. 

5.2. L’originario disciplinare 

di incarico verrà integrato 

qualora intervengano variazioni 

e/o integrazioni ai servizi, alle 

attività e/o ai progetti. 

medesime, oltre a perizia di 

stima. 

 

 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

5.1. L’affidamento delle attività 

e dei servizi inseriti nell’elenco 

di cui all’art. 4 o altrimenti 

concordati con la società ai sensi 

del comma 4.3 del presente 

Contratto, avviene a cura del 

Settore Comunale Committente, 

mediante assunzione di 

determinazione dirigenziale che 

approva il disciplinare di 

incarico, redatto sulla base di 

appositi schemi-tipo predisposti 

nel rispetto dei contenuti del 

presente Contratto, il 

corrispettivo convenuto e 

calcolato sulla base dei criteri 

previsti nel successivo art. 10 12 

e l’assunzione del necessario e 

corrispondente impegno di spesa, 

individuando il Responsabile Unico 

del Procedimento Responsabile 

unico di progetto o il 



5.3. Ferma restando la 

preventiva assunzione 

dell’impegno di spesa, è ammessa, 

sulla base di apposita formale 

comunicazione del Settore 

Committente, l’esecuzione dei 

servizi e delle attività di cui 

al precedente art. 3, in pendenza 

della sottoscrizione del 

disciplinare quando sia richiesto 

motivatamente dal dirigente dei 

settori committenti, nei casi di 

eventi oggettivamente 

imprevedibili e, in particolare, 

per ovviare a situazioni di 

pericolo per l’incolumità 

pubblica, di pericolo per il 

patrimonio storico, artistico e 

culturale del Comune, ovvero nei 

casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione 

determinerebbe un grave danno 

all’interesse pubblico, ivi 

compresa la perdita di 

finanziamenti pubblici, non 

addebitabile al Comune ovvero 

alla Società. In tali casi di 

urgenza, il disciplinare di 

incarico deve essere sottoscritto 

in ogni caso entro il termine di 

30 (trenta) giorni dall’avvio 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento.  

5.2. L’originario disciplinare di 

incarico verrà integrato qualora 

intervengano variazioni e/o 

integrazioni ai servizi, alle 

attività e/o ai progetti. 

5.3. Ferma restando la preventiva 

assunzione dell’impegno di spesa, 

è ammessa, sulla base di apposita 

formale comunicazione del Settore 

Committente, l’esecuzione dei 

servizi e delle attività di cui al 

precedente art. 3, in pendenza 

della sottoscrizione del 

disciplinare quando sia richiesto 

motivatamente dal dirigente dei 

settori committenti, nei casi di 

eventi oggettivamente 

imprevedibili e, in particolare, 

per ovviare a situazioni di 

pericolo per l’incolumità 

pubblica, di pericolo per il 

patrimonio storico, artistico e 

culturale del Comune, ovvero nei 

casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione 

determinerebbe un grave danno 



dell’esecuzione delle 

prestazioni. 

5.4.  

 

 

 

ART. 6 – VARIANTI IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 

6.1. L’attività di 

progettazione si articola 

attraverso tre fasi che 

dettagliano progressivamente i 

contenuti progettuali (studio di 

fattibilità, progetto preliminare 

progetto definitivo, progetto 

esecutivo). Fatta salva la 

facoltà da parte del Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) di 

decidere motivatamente, qualora 

la relativa complessità del 

progetto lo consenta, di 

accorpare in un’unica fase la 

progettazione definitiva ed 

esecutiva, gli elaborati 

progettuali di ciascuna fase 

saranno specificati dallo stesso 

Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) e saranno 

oggetto di specifico 

all’interesse pubblico, ivi 

compresa la perdita di 

finanziamenti pubblici, non 

addebitabile al Comune ovvero alla 

Società. 

In tali casi di urgenza, il 

disciplinare di incarico deve 

essere sottoscritto in ogni caso 

entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dall’avvio dell’esecuzione 

delle prestazioni. 

 

ART. 6 – VARIANTI IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 

6.1. L’attività di progettazione 

si articola attraverso tre fasi i 

livelli di progettazione previsti 

dalla normativa che dettagliano 

progressivamente i contenuti 

progettuali (studio di 

fattibilità, progetto preliminare 

progetto definitivo, progetto 

esecutivo). Fatta salva la facoltà 

da parte del Responsabile unico di 

progetto (RUP) di decidere 

motivatamente, qualora la relativa 

complessità del progetto lo 

consenta, di accorpare in un’unica 



provvedimento di approvazione da 

parte degli organi competenti: i 

contenuti progettuali di ciascuna 

fase, dopo la relativa 

approvazione, vincolano la 

Società nell’elaborazione della 

fase successiva, salva diversa 

indicazione da parte della 

Committenza. 

6.2. Ogni specificazione o 

integrazione o variazione 

richiesta dal Committente 

rispetto a quanto indicato dal 

Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per quanto 

riguarda gli elaborati da 

produrre o per quanto riguarda 

i contenuti definiti nella 

fase precedente (dopo la sua 

approvazione) dovrà essere 

formalmente comunicata alla 

Società dal Dirigente di 

Settore committente, su 

proposta del Responsabile 

Unico del Procedimento, con 

specifica indicazione delle 

richieste sia tecniche sia 

economiche, dando conto delle 

relative coperture di spesa. 

fase la progettazione definitiva 

ed esecutiva, gli elaborati 

progettuali di ciascuna fase 

saranno specificati dallo stesso 

Responsabile unico di progetto 

(RUP)  e saranno oggetto di 

specifico provvedimento di 

approvazione da parte degli organi 

competenti: i contenuti 

progettuali di ciascuna fase, dopo 

la relativa approvazione, 

vincolano la Società 

nell’elaborazione della fase 

successiva, salva diversa 

indicazione da parte della 

Committenza.  

6.2. Ogni specificazione o 

integrazione o variazione 

richiesta dal Committente rispetto 

a quanto indicato dal Responsabile 

Unico del Procedimento 

Responsabile unico di progetto 

(RUP) per quanto riguarda gli 

elaborati da produrre o per quanto 

riguarda i contenuti definiti 

nella fase precedente (dopo la sua 

approvazione) dovrà essere 

formalmente comunicata alla 



Nel caso in cui tali 

richieste abbiano rilevanza 

sui termini di consegna 

inizialmente concordati del 

progetto, sulla determinazione 

del quadro economico, sugli 

oneri a carico della Società, 

si procederà alle modifiche di 

cui al precedente punto 5.2. 

 

ART. 7 – VARIANTI IN FASE DI 

ESECUZIONE 

7.1. Ogni variazione richiesta 

dal Comune relativa ad un 

incarico in corso di Direzione 

Lavori o Coordinamento Sicurezza 

in fase esecutiva, dovrà essere 

comunicata alla Società dal 

Dirigente di Settore su proposta 

del Responsabile Unico del 

Procedimento, con specifica 

indicazione delle richieste sia 

tecniche sia economiche. 

Nel caso in cui tali richieste 

abbiano rilevanza sui termini di 

esecuzione dei lavori, sulla 

determinazione del quadro 

economico, sugli oneri a carico 

di Brescia Infrastrutture, si 

procederà alle modifiche di cui al 

punto 5.2. 

Società dal Dirigente di Settore 

committente, su proposta del 

Responsabile Unico del 

Procedimento Responsabile unico di 

progetto, con specifica 

indicazione delle richieste sia 

tecniche sia economiche, dando 

conto delle relative coperture di 

spesa.  

Nel caso in cui tali richieste 

abbiano rilevanza sui termini di 

consegna inizialmente concordati 

del progetto, sulla determinazione 

del quadro economico, sugli oneri 

a carico della Società, si 

procederà alle modifiche di cui al 

precedente punto 5.2.  

 

 

 

 

ART. 7 – VARIANTI IN FASE DI 

ESECUZIONE 

7.1. Ogni variazione richiesta dal 

Comune relativa ad un incarico in 

corso di Direzione Lavori o 

Coordinamento Sicurezza in fase 

esecutiva, dovrà essere comunicata 

alla Società dal Dirigente di 

Settore su proposta del 



7.2. Per ogni variante richiesta 

verrà applicato il disposto del 

D.M. 17 giugno 2016, in 

particolare i coefficienti Qcl.07 

o Qcl.08 (Tabella Z2) in 

relazione all’importo della 

variante richiesta. 

7.3. Per incarichi in corso, 

le attività di progettazione e 

Direzione Lavori eventualmente 

richieste per attività 

contemplate nella parte B del 

quadro economico dell’opera, 

saranno oggetto di specifica 

pattuizione ai sensi del presente 

contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Unico del 

Procedimento Responsabile unico di 

progetto, con specifica 

indicazione delle richieste sia 

tecniche sia economiche.  

Nel caso in cui tali richieste 

abbiano rilevanza sui termini di 

esecuzione dei lavori, sulla 

determinazione del quadro 

economico, sugli oneri a carico di 

Brescia Infrastrutture, si 

procederà alle modifiche di cui al 

punto 5.2. 

7.2. Per ogni variante richiesta 

verrà applicato il disposto del 

D.M. 17 giugno 2016, in 

particolare i coefficienti Qcl.07 

o Qcl.08 (Tabella Z2) in relazione 

all’importo della variante 

richiesta. 

7.3. Per incarichi in corso, le 

attività di progettazione e 

Direzione Lavori eventualmente 

richieste per attività contemplate 

nella parte B del quadro economico 

dell’opera, saranno oggetto di 

specifica pattuizione ai sensi del 

presente contratto. 

ART. 8 – VARIANTI NEGLI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFIDAMENTI DI SERVIZI TECNICI CON 

PRESTAZIONI PREVISTE ALL’ART. 

3.1.4-APPALTO INTEGRATO 

8.1. Nel caso in cui il Comune 

affidi alla Società oltre ai 

servizi tecnici previsti 

all’art.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 anche 

le prestazioni di cui all’art. 

3.1.4, ogni variazione progettuale 

richiesta dal Comune, dovrà essere 

formalmente comunicata alla 

Società dal Dirigente di Settore 

di riferimento e successivamente 

la Società sottoporrà al Dirigente 

di Settore di riferimento la 

proposta di modifica progettuale 

in termini tecnici ed economici. 

Il Comune, vista la proposta 

inviata dalla Società, valuta e 

approva la proposta dando mandato 

alla Società di provvedere alla 

successiva modifica progettuale. 

La Società darà mandato 

all’appaltatore di integrare il 

progetto e successivamente lo 

sottoporrà al Comune che 

provvederà con gli adempimenti 

necessari finalizzati alla sua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

approvazione. A seguito di tale 

approvazione, la Società ne 

prenderà atto e procederà a 

formalizzare la modifica 

contrattuale con l’Appaltatore. 

8.2. Nel caso in cui il Comune 

affidi alla Società oltre ai 

servizi tecnici previsti 

all’art.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 anche 

le prestazioni di cui all’art. 

3.1.4, ogni variazione lavori, 

emersa in fase realizzativa delle 

opere, la Società la comunica al 

Dirigente di Settore di 

riferimento indicandone le 

motivazioni e valutazioni in 

termini economici e tecnici. Il 

Comune, vista la proposta inviata 

dalla Società, valuta e approva la 

proposta dando mandato alla 

Società di provvedere alla 

successiva redazione della perizia 

di variante. 

La Società approverà la perizia di 

variante e successivamente 

trasmetterà al Dirigente di 

Settore di riferimento gli atti di 

perizia; quest’ultimo procederà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8 – OBBLIGHI DI BRESCIA 

INFRASTRUTTURE 

8.1. La Società è tenuta a 

svolgere le attività e i servizi 

affidati dal Comune nel rispetto 

della tempistica definita e 

accettata nel disciplinare di 

incarico e in conformità alle 

disposizioni di Legge e di 

Regolamento vigenti, secondo 

criteri di trasparenza, 

efficacia, efficienza ed 

economicità e nel rispetto delle 

modalità, condizioni e obblighi 

stabiliti dal presente atto e dai 

singoli disciplinari di incarico. 

8.2. La Società è inoltre 

tenuta semestralmente a redigere, 

secondo le modalità previste al 

con una determina dirigenziale 

alla presa d’atto. 

ART. 9 – VARIANTI NEGLI 

AFFIDAMENTI DI SERVIZI TECNICI CON 

PRESTAZIONI PREVISTE ALL’ART. 

3.1.4 (APPALTO LAVORI) 

9.1. Nel caso in cui il Comune 

affidi alla Società oltre ai 

servizi tecnici previsti 

all’art.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 anche 

le prestazioni di cui all’art. 

3.1.4, (nella fattispecie di 

appalto lavori) per ogni 

variazione lavori la Società 

comunica al Dirigente di Settore 

di riferimento la proposta di 

variante indicandone le 

motivazioni e valutazioni in 

termini economici e tecnici. Il 

Dirigente di Settore di 

riferimento, vista la proposta 

inviata dalla Società, valuta e 

approva la proposta e dà mandato 

alla Società di procedere. La 

Società approverà la perizia di 

variante e successivamente 

trasmetterà al Dirigente di 

Settore di riferimento gli atti di 



successivo art. 12 del presente 

Contratto, un documento 

ricognitivo delle attività e 

servizi in corso che dia conto 

dello stato di avanzamento e 

degli eventuali scostamenti 

rispetto a quanto programmato, 

con indicazione delle cause e 

delle misure correttive, da 

inviare a tutti i dirigenti dei 

settori tecnici interessati entro 

30 (trenta) giorni dalla fine del 

semestre di riferimento. 

8.3. Per le attività ed i 

servizi affidati, la Società 

assume la piena responsabilità del 

risultato finale. A tal fine, la 

Società deve:  

a) Personale: 

- dotarsi di personale di 

comprovata ed adeguata 

capacità, competenza e 

conoscenze specifiche; 

- mantenere un adeguato livello 

di qualità professionale 

tecnico-scientifica del 

personale dedicato; 

- osservare la normativa 

vigente in materia di rapporti 

di lavoro e di rapporti 

professionali autonomi 

perizia; quest’ultimo procederà 

alla presa d’atto con determina 

dirigenziale. 

 

 

ART. 8 10 – OBBLIGHI DI BRESCIA 

INFRASTRUTTURE 

10.1.  La Società è tenuta a 

svolgere le attività e i servizi 

affidati dal Comune nel rispetto 

della tempistica definita e 

accettata nel disciplinare di 

incarico e in conformità alle 

disposizioni di Legge e di 

Regolamento vigenti, secondo 

criteri di trasparenza, efficacia, 

efficienza ed economicità e nel 

rispetto delle modalità, 

condizioni e obblighi stabiliti 

dal presente atto e dai singoli 

disciplinari di incarico. 

10.2.  La Società è inoltre tenuta 

semestralmente a redigere, secondo 

le modalità previste al successivo 

art. 12 15 del presente Contratto, 

un documento ricognitivo delle 

attività e servizi in corso che 

dia conto dello stato di 

avanzamento e degli eventuali 

scostamenti rispetto a quanto 



adottando, con propri 

provvedimenti, criteri e 

modalità per il reclutamento 

del personale e per il 

conferimento degli incarichi 

nel rispetto della normativa 

vigente per le Società in 

house providing; 

- osservare e fare osservare ai 

propri dipendenti, 

collaboratori o soggetti 

comunque aventi causa tutte le 

norme di Legge e di 

Regolamento vigenti e le 

prescrizioni generali e/o 

particolari che disciplinano 

le attività dalla stessa 

gestite e adottare le misure 

imposte dalla normativa 

vigente, idonee ad evitare 

danni ai dipendenti stessi, al 

Comune o a terzi; 

- individuare e comunicare al 

Comune il nominativo del 

Responsabile per la gestione 

del presente Contratto, di uno 

o più Referenti per la 

gestione delle singole 

attività e dei singoli servizi 

affidati che garantiscano il 

costante contatto e/o 

programmato, con indicazione delle 

cause e delle misure correttive, 

da inviare a tutti i dirigenti dei 

settori tecnici interessati entro 

30 (trenta) giorni dalla fine del 

semestre di riferimento. 

10.3.  Per le attività ed i 

servizi affidati, la Società 

assume la piena responsabilità del 

risultato finale. A tal fine, la 

Società deve:  

a) Personale: 

- dotarsi di personale di 

comprovata ed adeguata 

capacità, competenza e 

conoscenze specifiche; 

- mantenere un adeguato livello 

di qualità professionale 

tecnico-scientifica del 

personale dedicato;  

- osservare la normativa vigente 

in materia di rapporti di 

lavoro e di rapporti 

professionali autonomi 

adottando, con propri 

provvedimenti, criteri e 

modalità per il reclutamento 

del personale e per il 



interscambio di informazioni 

con i Responsabili del 

Procedimento del Comune, 

quando tale funzione non sia 

svolta da Brescia 

Infrastrutture, ovvero con i 

Responsabili Titolari della 

vigilanza del contratto, 

secondo quanto previsto 

dall’art. 14, quando la 

funzione di Responsabile del 

Procedimento sia svolta da 

Brescia Infrastrutture, nonché 

rispettare le prescrizioni 

impartite dal Comune; 

- mantenere aggiornato il Codice 

Etico, il Modello 

Organizzativo ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/2001, nonché il 

vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Risorse strumentali ed 

organizzazione: 

conferimento degli incarichi 

nel rispetto della normativa 

vigente per le Società in house 

providing;  

- osservare e fare osservare ai 

propri dipendenti, 

collaboratori o soggetti 

comunque aventi causa tutte le 

norme di Legge e di Regolamento 

vigenti e le prescrizioni 

generali e/o particolari che 

disciplinano le attività dalla 

stessa gestite e adottare le 

misure imposte dalla normativa 

vigente, idonee ad evitare 

danni ai dipendenti stessi, al 

Comune o a terzi;  

- individuare e comunicare al 

Comune il nominativo del 

Responsabile per la gestione 

del presente Contratto, di uno 

o più Referenti per la gestione 

delle singole attività e dei 

singoli servizi affidati che 

garantiscano il costante 

contatto e/o interscambio di 

informazioni con i Responsabili 

del Procedimento di Progetto 



 

- mantenere costantemente 

aggiornato un sistema di 

controllo di gestione che 

evidenzi, in relazione ad ogni 

specifico servizio ed attività 

affidati, i relativi costi ed 

i ricavi di gestione e che 

consenta al Comune un 

monitoraggio puntuale e 

costante della gestione 

stessa; 

- osservare in materia di 

contratti pubblici la 

normativa prevista dal D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modificazioni e i 

relativi Decreti attuativi, le 

Direttive e le Linee Guida 

dell’ANAC; 

- osservare, per ogni commessa 

affidata, la normativa vigente 

in materia di trasparenza, 

anticorruzione e pubblicità, 

nonché le misure previste dal 

Codice Etico, dal Modello 

Organizzativo ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/2001, nonché dal 

vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza; 

del Comune, quando tale 

funzione non sia svolta da 

Brescia Infrastrutture, ovvero 

con i Responsabili Titolari 

della vigilanza del contratto, 

secondo quanto previsto 

dall’art. 14 17, quando la 

funzione di Responsabile del 

Procedimento di Progetto sia 

svolta da Brescia 

Infrastrutture, nonché 

rispettare le prescrizioni 

impartite dal Comune; 

- mantenere aggiornato il Codice 

Etico, il Modello Organizzativo 

ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001, nonché il vigente 

Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza; 

b) Risorse strumentali ed 

organizzazione:  

- mantenere costantemente 

aggiornato un sistema di 

controllo di gestione che 

evidenzi, in relazione ad ogni 

specifico servizio ed attività 

affidati, i relativi costi ed i 

ricavi di gestione e che 



- assicurare tempestività, 

reperibilità, immediatezza e 

flessibilità, approntando per 

tempo documentazione, 

elaborati, rapporti, 

finalizzati anche a supportare 

le attività e le scelte del 

Comune; 

 

 

 

 

 

c) Sicurezza: 

- adottare, nell’ambito delle 

attività e dei servizi 

affidati, tutte le misure 

necessarie per prevenire 

eventuali danni connessi allo 

svolgimento dei servizi e 

delle attività medesime. Le 

misure devono essere volte 

a garantire la sicurezza di 

tutti gli interlocutori. A tal 

fine, la Società deve 

prevedere l’organizzazione di 

opportune procedure e piani di 

sicurezza e di controllo volti 

ad assicurare nel tempo il 

rispetto delle cautele 

previste. 

consenta al Comune un 

monitoraggio puntuale e 

costante della gestione stessa;  

- osservare la normativa tempo 

per tempo vigente in materia di 

contratti pubblici prevista dal 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modificazioni e i 

relativi Decreti attuativi, le 

Direttive e le Linee Guida 

dell’ANAC;  

- osservare, per ogni commessa 

affidata, la normativa vigente 

in materia di trasparenza, 

anticorruzione e pubblicità, 

nonché le misure previste dal 

Codice Etico, dal Modello 

Organizzativo ai sensi del 

D.Lgs. n. 231/2001, nonché dal 

vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza; 

- assicurare tempestività, 

reperibilità, immediatezza e 

flessibilità, approntando per 

tempo documentazione, 

elaborati, rapporti, 

finalizzati anche a supportare 



 

8.4. Ove il Comune affidi alla 

Società anche le attività e i 

servizi di cui all’art. 3.1.4 del 

presente Contratto, la Società, 

previa approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo da parte del 

Comune, si obbliga a: 

a) nominare i Responsabili del 

Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, dotati di 

competenza e dei requisiti 

conformi a quelli previsti 

dalle Linee Guida ANAC in 

argomento; 

 

b) comunicare al Comune i 

nominativi dei Responsabili 

del Procedimento e dei 

Referenti che garantiscano il 

costante contatto e/o 

interscambio di informazioni 

con il Responsabile Titolare 

dell’Affidamento del Comune; 

c) affidare i contratti 

necessari alla realizzazione 

dell’intervento nel rispetto 

delle procedure di scelta del 

contraente previste dalla 

le attività e le scelte del 

Comune; 

c) Sicurezza:  

- adottare, nell’ambito delle 

attività e dei servizi 

affidati, tutte le misure 

necessarie per prevenire 

eventuali danni connessi allo 

svolgimento dei servizi e delle 

attività medesime. Le misure 

devono essere volte a garantire 

la sicurezza di tutti gli 

interlocutori. A tal fine, la 

Società deve prevedere 

l’organizzazione di opportune 

procedure e piani di sicurezza 

e di controllo volti ad 

assicurare nel tempo il 

rispetto delle cautele 

previste. 

10.4 Ove il Comune affidi alla 

Società anche le attività e i 

servizi di cui all’art. 3.1.4 del 

presente Contratto, la Società, 

previa approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo da parte del 

Comune, si obbliga a: 

a) nominare i Responsabili del 



normativa vigente in materia 

di contratti pubblici e, dopo 

l’aggiudicazione, comunicare 

al Comune il nominativo 

dell’aggiudicatario e il 

ribasso offerto; 

d) utilizzare, ove compatibile 

con la struttura organizzativa 

societaria, gli schemi-tipo 

dei capitolati e dei 

contratti, nonché gli schemi 

in base ai quali viene 

prodotta la documentazione 

tecnica per l’approvazione dei 

progetti e per l’esecuzione 

dell’opera, in uso presso il 

Comune; 

e) segnalare, all’insorgere 

dell’evento che può dar luogo 

a modifica e/o variazione del 

Quadro Economico 

dell’intervento, al 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento del Comune 

ogni possibile modifica o 

variazione che dovesse 

rendersi necessaria in corso 

di esecuzione dei lavori, 

nonché ogni ragione di 

controversia; 

 

Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, dotati di 

competenza e dei requisiti 

conformi a quelli previsti 

dalle Linee Guida ANAC in 

argomento; Responsabili Unici 

del Progetto e gli eventuali 

responsabili di fase, dotati di 

competenza e dei requisiti 

previsti dalla normativa 

vigente in materia di contratti 

pubblici; 

b) comunicare al Comune i 

nominativi dei Responsabili 

Unici del Progetto e dei 

Referenti che garantiscano il 

costante contatto e/o 

interscambio di informazioni 

con il Responsabile Titolare 

dell’Affidamento del Comune; 

c) affidare i contratti necessari 

alla realizzazione 

dell’intervento nel rispetto 

delle procedure di scelta del 

contraente previste dalla 

normativa vigente in materia di 

contratti pubblici e, dopo 

l’aggiudicazione, comunicare al 

Comune il nominativo 



 

 

 

f) comunicare al Comune con 

tempestività ogni scostamento 

dal programma di volta in 

volta definito con il 

committente; 

g) gestire i contratti d’appalto 

ed approvare le modifiche e le 

variazioni che dovessero 

rendersi necessarie, purché 

riconducibili alle ipotesi di 

Legge e ricomprese nel 

Quadro Economico approvato 

dal Comune, dandone 

preventiva comunicazione al 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento del Comune; 

h) chiedere al Responsabile 

Titolare dell’Affidamento del 

Comune l’autorizzazione 

preventiva in ordine ad 

eventuali modifiche e/o 

integrazioni al Quadro 

Economico che, nell’ambito 

dell’esecuzione dei contratti 

di appalto, si rendessero 

necessarie, nel rispetto della 

normativa vigente, fornendo un 

Quadro Economico aggiornato di 

dell’aggiudicatario e il 

ribasso offerto; 

d) utilizzare, ove compatibile con 

la struttura organizzativa 

societaria, gli schemi-tipo dei 

capitolati e dei contratti, 

nonché gli schemi in base ai 

quali viene prodotta la 

documentazione tecnica per 

l’approvazione dei progetti e 

per l’esecuzione dell’opera, in 

uso presso il Comune; 

e) segnalare, all’insorgere 

dell’evento che può dar luogo a 

modifica e/o variazione del 

Quadro Economico 

dell’intervento, al 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento del Comune 

ogni possibile modifica o 

variazione che dovesse rendersi 

necessaria in corso di 

esecuzione dei lavori, nonché 

ogni ragione di controversia; 

f) comunicare al Comune con 

tempestività ogni scostamento 

dal programma di volta in volta 

definito con il committente; 



raffronto, nonché le relazioni 

a cura della Direzione lavori 

e del Responsabile del 

procedimento; 

 

 

 

 

 

i) dare idonea preventiva 

comunicazione al Responsabile 

Titolare dell’Affidamento del 

Comune nelle ipotesi di avvio 

di precontenziosi e/o 

contenziosi con le imprese 

appaltatrici; 

j) informare tempestivamente nel 

caso in cui, durante 

l’esecuzione dell’appalto, si 

verifichino le ipotesi di cui 

agli artt. 205 e 206 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

il Responsabile Titolare del 

Comune. La procedura di esame 

delle riserve e di proposta di 

accordo bonario adottata dalla 

Società deve rispettare il 

principio di segregazione 

decisionale. Solo nel caso in 

cui venga rispettato quanto 

sopra previsto, il Comune 

g) gestire i contratti d’appalto 

ed approvare le modifiche e le 

variazioni che dovessero 

rendersi necessarie, purché 

riconducibili alle ipotesi di 

Legge e ricomprese nel Quadro 

Economico approvato dal Comune, 

dandone preventiva 

comunicazione al Responsabile 

Titolare dell’Affidamento del 

Comune; 

h) chiedere al Responsabile 

Titolare dell’Affidamento del 

Comune l’autorizzazione 

preventiva in ordine ad 

eventuali modifiche e/o 

integrazioni al Quadro 

Economico che, nell’ambito 

dell’esecuzione dei contratti 

di appalto, si rendessero 

necessarie, nel rispetto della 

normativa vigente, fornendo un 

Quadro Economico aggiornato di 

raffronto, nonché le relazioni 

a cura della Direzione lavori e 

del Responsabile del 

procedimento; 

i) dare idonea preventiva 



rimborserà, previa 

acquisizione di adeguata 

documentazione, alla Società i 

soli costi sostenuti a titolo 

di pretese risarcitorie e/o 

contenziosi con le imprese 

appaltatrici; 

 

 

 

 

 

k) trasmettere tempestivamente 

al Responsabile Titolare 

dell’Affidamento del Comune 

tutta la documentazione e le 

informazioni necessarie ai 

fini di ottemperare a quanto 

previsto in materia di 

comunicazioni all’ANAC, 

all’Osservatorio dei contratti 

pubblici e di monitoraggio 

sullo stato di attuazione 

delle opere pubbliche (D.L. 

229/2011); 

l) chiedere al Responsabile 

Titolare dell’Affidamento del 

Comune l’autorizzazione 

preventiva in ordine alle 

determinazioni da assumere per 

dirimere le controversie 

comunicazione al Responsabile 

Titolare dell’Affidamento del 

Comune nelle ipotesi di avvio 

di precontenziosi e/o 

contenziosi con le imprese 

appaltatrici; 

j) informare tempestivamente nel 

caso in cui, durante 

l’esecuzione dell’appalto, si 

verifichino le ipotesi agli 

artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 di iscrizione 

di riserve sui documenti 

contabili che comportino 

variazioni dell’importo 

economico dell’opera, il 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento del Comune. La 

procedura di esame delle 

riserve e di proposta di 

accordo bonario adottata dalla 

Società deve rispettare il 

principio di segregazione 

decisionale. Solo nel caso in 

cui venga rispettato quanto 

sopra previsto, il Comune 

rimborserà, previa acquisizione 

di adeguata documentazione, 



eventualmente insorte, anche 

sul piano contabile, con le 

imprese appaltatrici, previa 

trasmissione al medesimo di 

specifica e motivata 

relazione, approvata con 

deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione della Società 

e corredata di apposito parere 

legale. Il Comune dovrà 

riscontrare, in un termine 

congruo, al fine di consentire 

alla Società la risoluzione 

tempestiva della problematica 

insorta. In tal caso, il 

Comune rimborserà, previa 

acquisizione di adeguata 

documentazione, alla Società i 

soli costi sostenuti a titolo 

di pretese risarcitorie e/o 

contenziosi a favore delle 

imprese appaltatrici; 

 

 

 

 

m) individuare i legali, per 

l’eventuale assistenza nella 

fase di precontenzioso, per la 

resistenza e/o la costituzione 

in giudizio in cause attive 

alla Società i soli costi 

sostenuti a titolo di pretese 

risarcitorie e/o contenziosi 

con le imprese appaltatrici; 

k) trasmettere tempestivamente al 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento del Comune 

tutta la documentazione e le 

informazioni necessarie ai fini 

di ottemperare a quanto 

previsto in materia di 

comunicazioni all’ANAC, 

all’Osservatorio dei contratti 

pubblici e di monitoraggio 

sullo stato di attuazione delle 

opere pubbliche (D.L. 

229/2011); 

l) chiedere al Responsabile 

Titolare dell’Affidamento del 

Comune l’autorizzazione 

preventiva in ordine alle 

determinazioni da assumere per 

dirimere le controversie 

eventualmente insorte, anche 

sul piano contabile, con le 

imprese appaltatrici, previa 

trasmissione al medesimo di 

specifica e motivata relazione, 



e/o passive, secondo criteri 

di rotazione, trasparenza ed 

economicità, in coerenza con 

le previsioni della vigente 

normativa in materia di lavori 

pubblici e delle 

corrispondenti Linee Guida 

emanate dall’Autorità 

competente; 

n) per la proposizione di cause 

attive e passive, inerenti gli 

appalti ove la Società funge 

da stazione appaltante per il 

Comune, la Società è tenuta ad 

informare tempestivamente il 

Comune. 

 

 

 

 

 

 

ART. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE 

9.1. Al fine di consentire la 

corretta gestione delle attività 

e dei servizi oggetto di 

affidamento in base al presente 

Contratto, il Comune si impegna 

a: 

 

- adottare tempestivamente 

tutti i provvedimenti di 

propria competenza per 

approvata con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione 

della Società e corredata di 

apposito parere legale. Il 

Comune dovrà riscontrare, in un 

termine congruo, al fine di 

consentire alla Società la 

risoluzione tempestiva della 

problematica insorta. In tal 

caso, il Comune rimborserà, 

previa acquisizione di adeguata 

documentazione, alla Società i 

soli costi sostenuti a titolo 

di pretese risarcitorie e/o 

contenziosi a favore delle 

imprese appaltatrici; 

m) individuare i legali, per 

l’eventuale assistenza nella 

fase di precontenzioso, per la 

resistenza e/o la costituzione 

in giudizio in cause attive e/o 

passive, secondo criteri di 

rotazione, trasparenza ed 

economicità, in coerenza con le 

previsioni della vigente 

normativa in materia di lavori 

pubblici e delle corrispondenti 

Linee Guida emanate 



assicurare l’espletamento delle 

attività e dei servizi da parte 

della Società; 

- nominare, contestualmente 

all’affidamento di ogni 

incarico, il Responsabile Unico 

del Procedimento, che svolge le 

funzioni previste dalla 

normativa vigente in materia 

con riferimento alle attività e 

servizi affidati alla Società 

ovvero, nei casi in cui vengano 

affidate alla stessa le 

attività di cui all’art. 3.1.4 

del presente Contratto, 

nominare un Responsabile 

Titolare dell’Affidamento; 

- mettere a disposizione della 

Società le aree libere 

appartenenti al demanio od al 

patrimonio comunale necessarie 

alla realizzazione degli 

interventi affidati e previste 

nel progetto definitivo 

approvato dal Comune. Gli oneri 

eventualmente necessari per la 

liberazione delle aree sono 

ricompresi nel quadro economico 

del progetto. 

9.2. Per ogni singolo incarico, 

il Responsabile Unico del 

dall’Autorità competente; 

n) per la proposizione di cause 

attive e passive, inerenti gli 

appalti ove la Società funge da 

stazione appaltante per il 

Comune, la Società è tenuta ad 

informare tempestivamente il 

Comune. 

 

 

ART. 9 11 – OBBLIGHI DEL COMUNE 

11.1. Al fine di consentire la 

corretta gestione delle attività e 

dei servizi oggetto di affidamento 

in base al presente Contratto, il 

Comune si impegna a: 

- adottare tempestivamente tutti i 

provvedimenti di propria 

competenza per assicurare 

l’espletamento delle attività e 

dei servizi da parte della 

Società;  

- nominare, contestualmente 

all’affidamento di ogni 

incarico, il Responsabile Unico 

del Procedimento Responsabile 

unico di progetto, che svolge le 

funzioni previste dalla 

normativa vigente in materia con 

riferimento alle attività e 



Procedimento, ovvero, nei casi in 

cui il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento venga 

affidato alla Società, il 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento, deve 

sovraintendere e verificare 

l’intero svolgimento delle 

prestazioni affidate ed in 

particolare: 

- effettuare un controllo sulle 

attività e servizi resi e sulla 

qualità dei medesimi secondo 

quanto previsto nel successivo 

art. 14; 

 

 

 

- erogare i corrispettivi dovuti 

secondo i tempi ed i modi 

previsti dal presente Contratto 

e dagli specifici disciplinari 

di affidamento; 

- per ogni livello di 

progettazione o sviluppo 

dell’incarico, a seguito di 

consegna da parte della Società 

della prevista documentazione, 

approvare e autorizzare la 

Società a procedere nello 

sviluppo delle fasi successive; 

servizi affidati alla Società 

ovvero, nei casi in cui vengano 

affidate alla stessa le attività 

di cui all’art. 3.1.4 del 

presente Contratto, nominare un 

Responsabile Titolare 

dell’Affidamento; 

- mettere a disposizione della 

Società le aree libere 

appartenenti al demanio od al 

patrimonio comunale necessarie 

alla realizzazione degli 

interventi affidati e previste 

nel progetto definitivo 

esecutivo approvato dal Comune. 

Gli oneri eventualmente 

necessari per la liberazione 

delle aree sono ricompresi nel 

quadro economico del progetto. 

11.2. Per ogni singolo incarico, 

il Responsabile Unico del 

Procedimento Responsabile unico di 

progetto, ovvero, nei casi in cui 

il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento Responsabile unico di 

progetto venga affidato alla 

Società, il Responsabile Titolare 

dell’Affidamento, deve 



- redigere specifico verbale di 

consegna attestante 

l’attendibilità e l’adeguatezza 

degli atti e documenti oggetto 

di consegna da parte della 

Società (a titolo 

esemplificativo e non 

esaustivo, indagini, rilievi, 

stime, perizie, stato degli 

immobili). 

 

 

 

 

 

 

ART. 10 – CORRISPETTIVI 

10.1. Il Comune, per tutti gli 

incarichi di cui all’art. 3.1.1, 

3.1.2 e 3.1.3, riconoscerà alla 

Società le tariffe professionali 

di riferimento per prestazioni 

tecniche redatte ai sensi del 

D.M.17 giugno 2016 a cui si 

applicherà: 

a) per importi del 

corrispettivo sino a 40.000 

Euro uno sconto del 35% 

I.V.A. e cassa escluse; 

b) per importi del 

corrispettivo superiori ai 

40.000 Euro uno sconto del 

40% I.V.A. e cassa escluse. 

sovraintendere e verificare 

l’intero svolgimento delle 

prestazioni affidate ed in 

particolare:  

- effettuare un controllo sulle 

attività e servizi resi e sulla 

qualità dei medesimi secondo 

quanto previsto nel successivo 

art. 14 17; 

- erogare i corrispettivi dovuti 

secondo i tempi ed i modi 

previsti dal presente Contratto 

e dagli specifici disciplinari 

di affidamento; 

- per ogni livello di 

progettazione o sviluppo 

dell’incarico, a seguito di 

consegna da parte della Società 

della prevista documentazione, 

approvare e autorizzare la 

Società a procedere nello 

sviluppo delle fasi successive; 

 

- redigere specifico verbale di 

consegna attestante 

l’attendibilità e l’adeguatezza 

degli atti e documenti oggetto 

di consegna da parte della 

Società (a titolo 



Le percentuali di sconto 

applicabili potranno essere 

oggetto di revisione triennale.  

 

10.2 Per le attività e i servizi 

di cui al precedente art. 3.1.4 

vengono riconosciute, quale 

corrispettivo omnicomprensivo 

delle medesime, le percentuali di 

seguito indicate; tali aliquote 

sono distinte in base all’importo 

dei lavori, come desumibile dal 

Quadro Economico del progetto 

posto a base di gara: 

a) importo lavori (come 

risultante dal quadro 

economico): 5,0% fino a € 

500.000; 

b) importo lavori (come 

risultante dal quadro economico): 

4,0% da € 500.001 a € 1.000.000; 

c) importo lavori (come 

risultante dal quadro economico): 

3,0% da € 1.000.001 a € 2.500.000; 

d) importo lavori (come 

risultante dal quadro economico): 

2,0% superiore a € 2.500.000. 

Le percentuali potranno essere 

oggetto di revisione triennale. 

Tali percentuali non comprendono 

le attività e i servizi indicati 

esemplificativo e non esaustivo, 

indagini, rilievi, stime, 

perizie, stato degli immobili). 

 

 

ART. 10 12 – CORRISPETTIVI 

12.1. Il Comune, per tutti gli 

incarichi di cui all’art. 

3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, 

riconoscerà alla Società le 

tariffe professionali di 

riferimento per prestazioni 

tecniche redatte ai sensi del 

D.M. 17 giugno 2016 della 

normativa vigente a cui si 

applicherà: 

a) per importi del corrispettivo 

sino a 40.000 Euro uno sconto 

del 35% I.V.A. e cassa 

escluse; 

b) per importi del 

corrispettivo superiori ai 

40.000 Euro uno sconto del 40% 

I.V.A. e cassa escluse. 

una percentuale di sconto 

determinata periodicamente con 

deliberazione della Giunta 

Comunale, in esito ad apposita 

indagine di mercato. 



al comma 10.1 del presente 

articolo per i quali vengono 

riconosciuti i compensi come ivi 

indicati. 

 

 

Nel caso in cui il Comune affidi 

con un unico incarico alla 

Società i servizi di cui 

all’art. 3.1.2 e 3.1.4, il 

corrispettivo per l’attività 

prevista all’art. 3.1.2 lett. g) 

sarà riconosciuto unicamente 

all’interno dei corrispettivi 

disciplinati all’art. 10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Per le attività e i 

servizi di cui al precedente 

all’art. 3.1.5 vengono 

riconosciute, quale corrispettivo 

omnicomprensivo delle medesime 

prestazioni: 

Le percentuali di sconto 

applicabili potranno essere 

oggetto di revisione triennale.  

12.2. Per le attività e i servizi 

di cui al precedente art. 3.1.4 

vengono riconosciute, quale 

corrispettivo omnicomprensivo 

delle medesime, le percentuali, di 

seguito indicate periodicamente 

nella deliberazione della Giunta 

Comunale di cui al punto 

precedente, tali aliquote sono 

distinte in base all’importo dei 

lavori, come desumibile dal Quadro 

Economico del progetto posto a 

base di gara.: 

a) importo lavori (come risultante 

dal quadro economico): 5,0% fino a 

€ 500.000;---------------- 

b) importo lavori (come risultante 

dal quadro economico): 4,0% da € 

500.001 a € 1.000.000;------ 

c) importo lavori (come risultante 

dal quadro economico): 3,0% da € 

1.000.001 a € 2.500.000;---- 

d) importo lavori (come risultante 

dal quadro economico): 2,0% 

superiore a € 2.500.000.--------- 



a) verifica della 

documentazione relativa agli 

affidamenti diretti di valore 

compreso tra € 1.000,00 ed € 

150.000,000: € 350,00 

I.V.A. esclusa; 

b) supporto alla redazione 

degli atti delle procedure di 

gara negoziate ed aperte: 

minor prezzo: prezzo unitario 

€/cad. 4.500,00 I.V.A. 

esclusa – offerta 

economicamente più 

vantaggiosa: prezzo unitario 

€/cad. 5.500,00 I.V.A. 

esclusa; 

c) presidio all’attività del 

Seggio di Gara e della 

Commissione Giudicatrice con 

stesura atti: € 1.250,00 a 

procedura; 

d) supporto alla stipula dei 

contratti: €/cad. 350,00 

I.V.A. esclusa; 

e) supporto all’autorizzazione 

ai subappalti: €/cad. 350,00 

IVA esclusa. 

 

 

 

Le percentuali potranno essere 

oggetto di revisione triennale.--- 

Tali percentuali non comprendono 

le attività e i servizi indicati 

al comma 10.1 12.1 del presente 

articolo per i quali vengono 

riconosciuti i compensi come ivi 

indicati.----------------------- 

Nel caso in cui il Comune affidi 

con un unico incarico alla Società 

i servizi di cui all’art. 3.1.2 e 

3.1.4, il corrispettivo per 

l’attività prevista all’art. 3.1.2 

lett. g) sarà riconosciuto 

unicamente all’interno dei 

corrispettivi disciplinati 

all’art. 10.2 12.2.--------------- 

Nel caso in cui il Rup in fase di 

progettazione sia in capo al 

Comune e l’attività di cui 

all’art. 3.1.4 sia affidata dopo 

l’approvazione del progetto 

esecutivo, le percentuali di cui 

sopra vengono decurtate nella 

misura determinata periodicamente 

con deliberazione della Giunta 

Comunale di cui al punto 12.1. 

 



10.4. Per lo svolgimento di 

indagini specialistiche (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo 

geologiche, geotecniche, 

archeologiche e strutturali su 

edifici esistenti ecc.) il 

corrispettivo verrà corrisposto 

dal Comune alla Società previa 

verifica di congruità del 

preventivo e successiva 

accettazione. 

10.5. In caso di perizie di 

varianti in corso d’opera di cui 

agli artt. 6 e 7, formalmente 

richieste dal Comune, nel 

rispetto dei limiti di legge, 

direttamente connesse 

all’esecuzione delle opere e dei 

lavori, che non derivino da 

negligenza, imperizia o fatti 

comunque imputabili alla Società, 

il corrispettivo calcolato 

secondo le tariffe di cui sopra, 

è rideterminato, per la fase 

progettuale, in relazione 

all’importo finale dell’opera 

progettata e, per la fase 

esecutiva, in base all’importo 

della variante in aumento o in 

detrazione. 

12.3. Per le attività e i servizi 

di cui al precedente all’art. 

3.1.5 vengono riconosciuti, quale 

corrispettivo, omnicomprensivo 

delle medesime prestazioni, gli 

importi determinati, per ciascuna 

prestazione, periodicamente, con 

deliberazione della Giunta 

Comunale di cui al punto 12.1.---- 

a) verifica della documentazione 

relativa agli affidamenti 

diretti di valore compreso tra 

€ 1.000,00 ed € 150.000,000: € 

350,00 I.V.A. esclusa;------- 

b) supporto alla redazione degli 

atti delle procedure di gara 

negoziate ed aperte: minor 

prezzo: prezzo unitario €/cad. 

4.500,00 I.V.A. esclusa – 

offerta economicamente più 

vantaggiosa: prezzo unitario 

€/cad. 5.500,00 I.V.A. 

esclusa; 

c) presidio all’attività del 

Seggio di Gara e della 

Commissione Giudicatrice con 

stesura atti: € 1.250,00 a 

procedura; 



10.6. Per le prestazioni 

tecnico-amministrative non 

determinabili sulla base delle 

tariffe professionali in vigore 

viene riconosciuto, quale 

corrispettivo, l’importo 

determinato utilizzando quali 

parametri di riferimento, nei 

limiti di Legge, i valori 

indicati nel Decreto Ministeriale 

del 17 giugno 2016 “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi 

dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50 del 2016”, ripartiti nelle 

classi di professionisti 

incaricati come indicati all’art. 

6 del precitato decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) supporto alla stipula dei 

contratti: €/cad. 350,00 

I.V.A. esclusa; 

e) supporto all’autorizzazione ai 

subappalti: €/cad. 350,00 IVA 

esclusa.-------------------- 

 

 

12.4. Per lo svolgimento di 

indagini specialistiche (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo 

geologiche, geotecniche, 

archeologiche e strutturali su 

edifici esistenti ecc.) il 

corrispettivo verrà corrisposto 

dal Comune alla Società previa 

verifica di congruità del 

preventivo e successiva 

accettazione. 

12.5. In caso di perizie di 

varianti in corso d’opera di cui 

agli artt. 6,7,8 e 9, formalmente 

richieste dal Comune, nel rispetto 

dei limiti di legge, direttamente 

connesse all’esecuzione delle 

opere e dei lavori, che non 

derivino da negligenza, imperizia 

o fatti comunque imputabili alla 



 

 

 

 11 – MODALITA’ E TERMINI DI 

PAGAMENTO 

Il pagamento dei corrispettivi 

avviene per ciascun incarico 

sulla base del relativo 

disciplinare ed è effettuato dal 

Comune secondo le modalità e 

tempistiche in esso concordate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società, il corrispettivo 

calcolato secondo le tariffe di 

cui sopra, è rideterminato, per la 

fase progettuale, in relazione 

all’importo finale dell’opera 

progettata e, per la fase 

esecutiva, in base all’importo 

della variante in aumento o in 

detrazione. 

12.6. Per le prestazioni tecnico-

amministrative non determinabili 

sulla base delle tariffe 

professionali in vigore viene 

riconosciuto, quale corrispettivo, 

l’importo determinato utilizzando 

quali parametri di riferimento, 

nei limiti di Legge, i valori 

indicati nel Decreto Ministeriale 

del 17 giugno 2016 “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, 

comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 

2016”, ripartiti nelle classi di 

professionisti incaricati come 

indicati all’art. 6 del precitato 

decreto.------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.11 13 – MODALITA’ E TERMINI DI 

PAGAMENTO 

Il pagamento dei corrispettivi 

avviene per ciascun incarico sulla 

base del relativo disciplinare ed 

è effettuato dal Comune secondo le 

modalità e tempistiche in esso 

concordate conformemente alle 

direttive definite in merito. 

ART. 14 PROPRIETA’ PROGETTI 

14. 1 Gli elaborati e quanto altro 

rappresenta l'incarico 

commissionato, con la liquidazione 

del relativo corrispettivo alla 

Società, resteranno di proprietà 

piena ed assoluta del Comune, il 

quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darne o meno esecuzione, 

come anche introdurvi, nel modo e 

con i mezzi che riterrà più 

opportuni tutte quelle varianti ed 

aggiunte che saranno riconosciute 

necessarie, senza che Brescia 

Infrastrutture possa sollevare 

eccezione di sorta, purché tali 

modifiche non vengano in alcun 

modo attribuite alla stessa 

Brescia Infrastrutture (che 

pertanto sarà sollevata da ogni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 12 – MONITORAGGIO 

12.1. Ai fini del 

monitoraggio e della 

rendicontazione delle attività e 

dei servizi affidati alla 

Società, deve essere trasmesso 

dalla Società all’Area Direzione 

Generale un documento ricognitivo 

entro il 31 luglio e il 31 

gennaio dell’anno successivo; 

esso è finalizzato ad un’analisi 

dei dati relativi allo stato di 

avanzamento, anche in termini 

economici, delle attività e dei 

servizi affidati, onde 

verificarne anche la coerenza con 

responsabilità derivante dalle 

modifiche). Resta inteso pertanto, 

ad ulteriore precisazione, che 

alle condizioni di cui al 

capoverso precedente spettano al 

Comune i diritti di utilizzazione 

economica delle opere, compresi a 

titolo esemplificativo e non 

esaustivo i diritti di modifica, 

replica, riproduzione, esecuzione, 

adattamento. 

14.2 Il Comune potrà altresì 

pubblicare qualsiasi disegno, 

immagine o altro documento 

preparato da o per Brescia 

Infrastrutture in relazione alle 

opere oggetto dell’incarico, con 

obbligo di chiara indicazione del 

nominativo e dei dati della 

Società stessa quale autore 

dell’opera architettonica (o dei 

relativi progetti). Brescia 

Infrastrutture a norma di Legge 

autorizza il Comune sin d'ora alla 

pubblicazione del progetto e di 

quanto realizzato, fatta eccezione 

per i dati ritenuti sensibili dal 

Comune. Parimenti la società 



il cronoprogramma consegnato e 

con le misure per la prevenzione 

del rischi di corruzione previste 

nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e 

nel Modello organizzativo 231 

adottati dalla Società, nel 

rispetto della normativa di 

riferimento e in particolare del 

D.Lgs. n. 231/2001. 

12.2. Il suddetto Documento è 

articolato come segue: 

a) sintesi semestrale 

dell’andamento economico 

complessivo delle attività e 

servizi, sia ordinari sia 

straordinari, affidati;  

b) sintesi sullo stato di 

avanzamento delle attività e dei 

servizi affidati, del livello dei 

risultati conseguiti, di 

eventuali scostamenti rispetto 

alla pianificazione con eventuali 

proposte correttive; la Società 

fornisce al Comune, anche in 

modalità informatizzata, tutti i 

dati necessari alla 

rendicontazione delle commesse 

affidate, anche con riferimento 

ai singoli Quadri Economici degli 

interventi.  

Brescia Infrastrutture è 

autorizzata, fermi restando i 

vincoli di sicurezza fisica e di 

accesso delle opere che verranno 

realizzate, a pubblicare per 

finalità di promozione o 

divulgazione parte dei lavori e 

dei relativi elaborati, sui propri 

canali web o social, ovvero su 

pubblicazioni o materiale analogo 

realizzato da, in collaborazione o 

per conto di Brescia 

Infrastrutture. 

ART. 12 15 – MONITORAGGIO 

15.1. Ai fini del monitoraggio e 

della rendicontazione delle 

attività e dei servizi affidati 

alla Società, deve essere 

trasmesso dalla Società all’Area 

Direttore Generale un documento 

ricognitivo entro il 31 luglio e 

il 31 gennaio dell’anno 

successivo; esso è finalizzato ad 

un’analisi dei dati relativi allo 

stato di avanzamento, anche in 

termini economici, delle attività 

e dei servizi affidati, onde 

verificarne anche la coerenza con 



 

 

ART. 13 – RESPONSABILITA’ E 

ASSICURAZIONI 

 

13.1. Alla Società compete ogni 

responsabilità civile, penale e 

amministrativa direttamente 

dipendente dallo svolgimento di 

tutte le attività e i servizi ad 

essa affidati in forza del 

presente Contratto e dei singoli 

disciplinari di incarico, nonché 

da eventuali omissioni in merito 

agli obblighi con i medesimi 

assunti. 

13.2. La Società è obbligata a 

stipulare e/o a richiedere a 

terzi le coperture assicurative 

necessarie in relazione alle 

attività, servizi e lavori di cui 

al presente Contratto ed a quelli 

che le vengono commissionati con 

specifici disciplinari di 

incarico.  

 

 

ART. 14 – VIGILANZA 

14.1. Il Comune esercita la più 

ampia facoltà di sorveglianza, 

controllo, verifica e ispezione 

sull’esecuzione di tutte le 

il cronoprogramma consegnato. e 

con le misure per la prevenzione 

del rischi di corruzione previste 

nel Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e nel Modello 

organizzativo 231 adottati dalla 

Società, nel rispetto della 

normativa di riferimento e in 

particolare del D.Lgs. n. 

231/2001.  

15.2. Il suddetto Documento è 

articolato come segue:  

a) sintesi semestrale 

dell’andamento economico 

complessivo delle attività e 

servizi, sia ordinari sia 

straordinari, affidati;  

b) sintesi sullo stato di 

avanzamento delle attività e dei 

servizi affidati, del livello dei 

risultati conseguiti, di eventuali 

scostamenti rispetto alla 

pianificazione con eventuali 

proposte correttive; la Società 

fornisce al Comune, anche in 

modalità informatizzata, tutti i 

dati necessari alla 

rendicontazione delle commesse 

affidate, anche con riferimento ai 

singoli Quadri Economici degli 



attività e servizi affidati in 

forza del presente Contratto e 

dei singoli disciplinari di 

incarico, sotto il profilo 

tecnico, amministrativo e 

contabile. 

 

14.2. Il Comune ha, inoltre, la 

facoltà di effettuare, tramite i 

propri Uffici, le verifiche che 

ritiene necessarie e/o opportune 

relativamente a tutti i 

procedimenti derivanti da ogni 

singolo affidamento. 

 

 

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 

15.1. Oltre a quanto previsto 

dall’art. 1456 C.C., il presente 

Contratto si intende risolto di 

diritto nei seguenti casi: 

a) sospensione ingiustificata 

dell’attività intrapresa da parte 

della Società; 

b) mancata e continuativa 

inottemperanza da parte della 

Società a norme imperative di 

legge o regolamenti; 

c) venir meno dei requisiti 

interventi. 

 

 

 

ART.13 16 – RESPONSABILITA’ E 

ASSICURAZIONI 

 

16.1. Alla Società compete ogni 

responsabilità civile, penale e 

amministrativa direttamente 

dipendente dallo svolgimento di 

tutte le attività e i servizi ad 

essa affidati in forza del 

presente Contratto e dei singoli 

disciplinari di incarico, nonché 

da eventuali omissioni in merito 

agli obblighi con i medesimi 

assunti. 

 

16.2. La Società è obbligata a 

stipulare e/o a richiedere a 

terzi le coperture assicurative 

necessarie in relazione alle 

attività, servizi e lavori di cui 

al presente Contratto ed a quelli 

che le vengono commissionati con 

specifici disciplinari di 

incarico.  

13.3.  

ART.14 17 – VIGILANZA 

17.1. Il Comune esercita la più 



dell’in house providing in capo 

alla Società. 

 

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL 

CONTRATTO 

È vietata la cessione, totale 

o parziale, del presente 

Contratto. 

 

 

ART. 17 – FORO COMPETENTE 

Qualora dovessero sorgere tra le 

Parti contestazioni inerenti al 

presente Contratto, ivi comprese 

quelle relative alla validità, 

efficacia, interpretazione, 

esecuzione e scioglimento, è 

competente il Foro di Brescia. 

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI E 

REGISTRAZIONE 

Le spese inerenti la 

formalizzazione del presente 

Contratto sono a carico di 

Brescia Infrastrutture S.r.l.. 

Tutti i corrispettivi previsti 

dal presente contratto di 

servizio sono soggetti ad imposta 

sul valore aggiunto e pertanto il 

presente atto è soggetto ad 

ampia facoltà di sorveglianza, 

controllo, verifica e ispezione 

sull’esecuzione di tutte le 

attività e servizi affidati in 

forza del presente Contratto e dei 

singoli disciplinari di incarico, 

sotto il profilo tecnico, 

amministrativo e contabile. 

 

17.2 Il Comune ha, inoltre, la 

facoltà di effettuare, tramite i 

propri Uffici, le verifiche che 

ritiene necessarie e/o opportune 

relativamente a tutti i 

procedimenti derivanti da ogni 

singolo affidamento. 

 

ART. 15 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA 

15.1 Oltre a quanto previsto 

dall’art. 1456 C.C., il presente 

Contratto si intende risolto di 

diritto nei seguenti casi: 

a) sospensione ingiustificata 

dell’attività intrapresa da parte 

della Società; 

b) mancata e continuativa 

inottemperanza da parte della 

Società a norme imperative di 



imposta fissa di registro ai 

sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 

aprile 1986 n. 131 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

ART. 19 – PRIVACY 

19.1. Ai sensi della normativa 

pro-tempore vigente, le Parti 

acconsentono al trattamento dei 

dati personali contenuti nel 

Contratto per le finalità 

connesse agli adempimenti degli 

obblighi ivi previsti. 

19.2. In particolare, in 

relazione ai dati personali 

(riferiti a “persona fisica”) 

trattati da parte del Comune, 

nell’ambito del Contratto, ai 

sensi degli articoli 13-14 del 

Reg. UE 2016/679, si informa che: 

a) titolare del trattamento dei 

dati è il Comune, con sede in 

Brescia, Piazza Loggia n. 1, 

rappresentato, per quanto 

concerne gli obblighi in materia 

di privacy, dal Direttore 

Generale – dato di contatto 

protocollogenerale@pec.comune. 

brescia.it; 

b) dato di contatto del 

responsabile della protezione dei 

legge o regolamenti; 

c) venir meno dei requisiti 

dell’in house providing in capo 

alla Società. 

ART. 16 19 – DIVIETO DI CESSIONE 

DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione, totale o 

parziale, del presente Contratto. 

 

 

ART. 17 20 – FORO COMPETENTE 

Qualora dovessero sorgere tra le 

Parti contestazioni inerenti al 

presente Contratto, ivi comprese 

quelle relative alla validità, 

efficacia, interpretazione, 

esecuzione e scioglimento, è 

competente il Foro di Brescia. 

ART. 18 21– SPESE CONTRATTUALI E 

REGISTRAZIONE 

Le spese inerenti la 

formalizzazione del presente 

Contratto sono a carico di Brescia 

Infrastrutture S.r.l.. 

Tutti i corrispettivi previsti 

dal presente contratto di servizio 

sono soggetti ad imposta sul 

valore aggiunto e pertanto il 

presente atto è soggetto ad 

mailto:protocollogenerale@pec.comune


dati RPD@comune.brescia.it; 

c) responsabile della 

protezione dei dati (DPO) è la 

società LTA S.r.l., con sede a 

Roma in Via della Conciliazione 

n. 10; 

d) il Comune si può avvalere, 

per il trattamento dei dati, di 

soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) 

sulla base di un contratto od 

altro atto giuridico; 

e) i dati personali sono 

trattati per le finalità di 

gestione del rapporto 

contrattuale ed il trattamento 

avviene nell’ambito 

dell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico da parte del 

Comune; gli uffici acquisiscono 

unicamente i dati necessari alla 

gestione del rapporto; 

f) il trattamento avviene sia 

in forma cartacea/ manuale sia 

con strumenti elettronici/ 

informatici; 

g) il trattamento viene svolto 

in osservanza di disposizioni di 

legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle 

facoltà ivi previsti in capo agli 

imposta fissa di registro ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986 n. 131 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

ART. 19 22– PRIVACY 

22.1. Ai sensi della normativa 

pro-tempore vigente, le Parti 

acconsentono al trattamento dei 

dati personali contenuti nel 

Contratto per le finalità connesse 

agli adempimenti degli obblighi 

ivi previsti.  

22.2. In particolare, in relazione 

ai dati personali (riferiti a 

“persona fisica”) trattati da 

parte del Comune, nell’ambito del 

Contratto, ai sensi degli articoli 

13-14 del Reg. UE 2016/679, si 

informa che: 

a) titolare del trattamento dei 

dati è il Comune, con sede in 

Brescia, Piazza Loggia n. 1, 

rappresentato, per quanto concerne 

gli obblighi in materia di 

privacy, dal Direttore Generale - 

dato di contatto 

protocollogenerale@pec.comune. 

brescia.it;  

mailto:RPD@comune.brescia.it
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enti locali; 

h) non vengono adottati 

processi decisionali 

esclusivamente automatizzati (e, 

pertanto, senza intervento umano) 

nei confronti del Gestore che 

comportino l’adozione di decisioni 

sul medesimo; 

i) la comunicazione dei dati 

a soggetti terzi avviene sulla 

base di norme vigenti in materia; 

j) i dati vengono conservati 

per la durata prevista dalla 

vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti 

cartacei/digitali della Pubblica 

Amministrazione; 

k) il mancato conferimento dei 

dati al Comune può comportare 

l’impossibilità al compimento ed 

alla conclusione del rapporto 

convenzionale; 

l) il trattamento dei dati è 

improntato ai principi di 

correttezza, liceità e 

trasparenza, nel rispetto della 

riservatezza degli stessi; 

m) il Gestore ha diritto 

all’accesso ai dati, alla 

rettifica, alla limitazione o 

all’opposizione al trattamento 

b) dato di contatto del 

responsabile della protezione dei 

dati RPD@comune.brescia.it 

c) responsabile della protezione 

dei dati (DPO) è la società LTA 

S.r.l., con sede a Roma in Via 

della Conciliazione n. 10 

incaricata dal Comune e i cui dati 

sono riportati nella sezione 

Informativa Privacy del sito 

istituzionale; 

d) il Comune si può avvalere, per 

il trattamento dei dati, di 

soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) 

sulla base di un contratto od 

altro atto giuridico; 

e) i dati personali sono trattati 

per le finalità di gestione del 

rapporto contrattuale ed il 

trattamento avviene nell’ambito 

dell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico da parte del 

Comune; gli uffici acquisiscono 

unicamente i dati necessari alla 

gestione del rapporto; 

f) il trattamento avviene sia in 

forma cartacea/ manuale sia con 



per motivi legittimi ed espressi, 

a presentare reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati 

Personali; 

n) la pubblicazione dei dati 

personali avviene nei casi e con 

i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO 

Le Parti hanno l’obbligo di 

osservare il D.P.R. n. 62/2013 

nonché le norme previste dal 

vigente Codice di Comportamento 

del Comune di Brescia. 

Entrambi i documenti citati sono 

pubblicati sul sito del Comune di 

Brescia, sezione “Amministrazione 

Trasparente > Disposizioni 

Generali > Atti generali > Codice 

disciplinare e Codice di 

comportamento dei dipendenti 

strumenti elettronici/ 

informatici; 

g) il trattamento viene svolto in 

osservanza di disposizioni di 

legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle 

facoltà ivi previsti in capo agli 

enti locali; 

h) non vengono adottati processi 

decisionali esclusivamente 

automatizzati (e, pertanto, senza 

intervento umano) nei confronti 

del Gestore che comportino 

l’adozione di decisioni sul 

medesimo; 

i) la comunicazione dei dati a 

soggetti terzi avviene sulla base 

di norme vigenti in materia; 

j) i dati vengono conservati per 

la durata prevista dalla vigente 

normativa in materia di 

conservazione dati/documenti 

cartacei/digitali della Pubblica 

Amministrazione; 

k) il mancato conferimento dei 

dati al Comune può comportare 

l’impossibilità al compimento ed 

alla conclusione del rapporto 



della Pubblica Amministrazione”. 

A tal fine, la Società dichiara 

di averne preso piena e completa 

conoscenza, impegnandosi inoltre 

a diffondere tale conoscenza 

presso i propri collaboratori a 

qualsiasi titolo. 

L’inosservanza grave e ripetuta 

di tali disposizioni comporta la 

risoluzione del contratto. 

In caso di violazione di taluno 

degli obblighi derivanti dal 

Codice di Comportamento e dal 

Codice generale da parte di 

soggetti non dipendenti, valutata 

la compatibilità dello stesso con 

il rapporto instaurato, 

l’Amministrazione Comunale 

provvede alla contestazione, 

assegnando un termine di 10 

giorni per presentare eventuali 

giustificazioni. Decorso 

infruttuosamente tale termine, 

ovvero ritenute le 

giustificazioni inadeguate o 

insufficienti a escludere la 

violazione, l’Amministrazione 

dispone, se del caso, la 

risoluzione del Contratto, fatto 

salvo il risarcimento dei danni 

convenzionale; 

l) il trattamento dei dati è 

improntato ai principi di 

correttezza, liceità e 

trasparenza, nel rispetto della 

riservatezza degli stessi; 

m) il Gestore ha diritto 

all’accesso ai dati, alla 

rettifica, alla limitazione o 

all’opposizione al trattamento per 

motivi legittimi ed espressi, a 

presentare reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati 

Personali; 

n) la pubblicazione dei dati 

personali avviene nei casi e con i 

limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

 

 

ART. 20 23– CODICE DI COMPORTAMENTO 

Le Parti hanno l’obbligo di 

osservare il D.P.R. n. 62/2013 

nonché le norme previste dal 

vigente Codice di Comportamento 

del Comune di Brescia. 

Entrambi i documenti citati sono 

pubblicati sul sito del Comune di 

Brescia, sezione “Amministrazione 



subiti. 

I lavoratori e i collaboratori 

della Società, qualora vengano 

a conoscenza, in ragione del 

rapporto instaurato con il Comune 

di Brescia, di situazioni di 

grave irregolarità e di 

violazione del Codice di 

Comportamento e del Codice 

generale, di fenomeni di 

corruzione, di condotte illecite, 

di attività svolte in violazione 

della disciplina vigente sullo 

svolgimento delle attività 

extraistituzionali compiuti da 

dipendenti o da soggetti terzi 

all’Ente che svolgono 

attività/servizi per conto di 

quest’ultimo, di cui siano a 

personale conoscenza o 

riscontrati durante lo 

svolgimento dell’attività 

lavorativa, devono effettuare la 

segnalazione di tali accadimenti 

al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza. A tal fine, possono 

avvalersi della piattaforma 

accessibile al seguente link: 

whistleblowing@comune.brescia.it. 

Trasparente > Disposizioni 

Generali > Atti generali > Codice 

disciplinare e Codice di 

comportamento dei dipendenti della 

Pubblica Amministrazione”.  

A tal fine, la Società dichiara di 

averne preso piena e completa 

conoscenza, impegnandosi inoltre a 

diffondere tale conoscenza presso 

i propri collaboratori a qualsiasi 

titolo. 

L’inosservanza grave e ripetuta di 

tali disposizioni comporta la 

risoluzione del contratto.  

In caso di violazione di taluno 

degli obblighi derivanti dal 

Codice di Comportamento e dal 

Codice generale da parte di 

soggetti non dipendenti, valutata 

la compatibilità dello stesso con 

il rapporto instaurato, 

l’Amministrazione Comunale 

provvede alla contestazione, 

assegnando un termine di 10 giorni 

per presentare eventuali 

giustificazioni. Decorso 

infruttuosamente tale termine, 

ovvero ritenute le giustificazioni 

mailto:whistleblowing@comune.brescia.it.


Il segnalante godrà della tutela 

prevista dall’art. 54bis D.Lgs. 

n. 165/2001 e ss.mm.ii., salvo i 

casi di calunnia o diffamazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 21 – EFFICACIA 

Il presente Contratto ha 

efficacia dalla data di 

sottoscrizione e si applica a 

tutti gli affidamenti per i 

quali, al momento della sua 

sottoscrizione, non sia stato 

ancora stato sottoscritto il 

disciplinare di incarico. 

21.1. Tutti gli affidamenti 

antecedenti alla data di 

stipulazione del presente 

Contratto continuano ad essere 

regolati, sino al loro 

completamento, secondo le 

previsioni dei disciplinari di 

incarico o dei diversi atti 

negoziali in essere a tale data. 

 

inadeguate o insufficienti a 

escludere la violazione, 

l’Amministrazione dispone, se del 

caso, la risoluzione del 

Contratto, fatto salvo il 

risarcimento dei danni subiti. 

I lavoratori e i collaboratori 

della Società, qualora vengano a 

conoscenza, in ragione del 

rapporto instaurato con il  Comune 

di Brescia, di situazioni di grave 

irregolarità e di violazione del 

Codice di Comportamento e del 

Codice generale, di fenomeni di 

corruzione, di condotte illecite, 

di attività svolte in violazione 

della disciplina vigente sullo 

svolgimento delle attività 

extraistituzionali compiuti da 

dipendenti o da soggetti terzi 

all’Ente che svolgono 

attività/servizi per conto di 

quest’ultimo, di cui siano a 

personale conoscenza o riscontrati 

durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa, devono 

effettuare la segnalazione di tali 

accadimenti al Responsabile per la 



Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza. A tal fine, possono 

avvalersi della piattaforma 

accessibile al seguente link: 

whistleblowing@comune.brescia.it. 

Il segnalante godrà della tutela 

prevista dall’art. 54bis D.Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii., salvo i casi 

di calunnia o diffamazione. 

 

 

ART. 21 24– EFFICACIA 

24.1. Il presente Contratto ha 

efficacia dalla data di 

sottoscrizione e si applica a 

tutti gli affidamenti per i quali, 

al momento della sua 

sottoscrizione, non sia stato 

ancora stato sottoscritto il 

disciplinare di incarico.  

 

24.2. Tutti gli affidamenti 

antecedenti alla data di 

stipulazione del presente 

Contratto continuano ad essere 

regolati, sino al loro 

completamento, secondo le 

previsioni dei disciplinari di 

incarico o dei diversi atti 

negoziali in essere a tale data. 
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