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TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

CONTRATTO DI SERVIZIO

Per 1’affidamento in house

providing delle attivita relative

ai servizi tecnici ai sensi del

D.Lgs. n. 50/2016.

TRA

Comune di Brescia (di seguito

denominato, per Dbrevita, anche

“Comune”) con sede legale in

Piazza Loggia n. 1, C.F. e P.I

rappresentato

da

che interviene nel presente atto

in qualita di
14
munito dei necessari poteri,
E
Brescia Infrastrutture S.r.1. (di

seguito denominata, per brevita,

CONTRATTO DI SERVIZIO

Per 1"affidamento in house
providing delle attivita relative
al servizi tecnici e di ingegneria

ai sensi del codice dei contratti

pubblici vigente D-Egs= s
5042016~

TRA
Comune di Brescia (di seguito
denominato, per Dbrevita, anche
“Comune”) con sede legale in

Piazza Loggia n. 1, C.F. e P.I

rappresentato
da
che interviene nel presente atto
in qualita di

14
munito dei necessari poteri,
E

Brescia Infrastrutture S.r.1l. (di
seguito denominata, per Dbrevita,




anche “Societa”) con sede legale | anche “Societa”) con sede legale a
a Brescia in Via Triumplina n. |Brescia in Via Triumplina n. 14
14 - Codice fiscale, partita | - Codice fiscale, partita
I.V.A. e numero di iscrizione nel | I.V.A. e numero di iscrizione nel
Registro Imprese di Brescia: | Registro Imprese di Brescia:
03379210986 rappresentata da | 03379210986 rappresentata da
munito dei necessari poteri, in |munito dei necessari poteri, in
virta della deliberazione del | virtu della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del |Consiglio di Amministrazione del
di seguito, per Dbrevita, anche|di seguito, per Dbrevita, anche
“Parti”) “Parti”)
PREMESSO CHE PREMESSO CHE

- Brescia Infrastrutture S.r.l. |- Brescia Infrastrutture S.r.l.
e una Societa interamente | e una Societa interamente
partecipata dal Comune di | partecipata dal Comune di Brescia,
Brescia, dal medesimo | dal medesimo costituita nel
costituita nel 2011, che nel | 2011, che nel proprio oggetto

proprio oggetto sociale puod:

- procedere alla progettazione,

alla realizzazione in proprio

o in appalto ed all'acquisto

relativamente al patrimonio del

Comune di Brescia o di terzi

nel rispetto della normativa

vigente;

- espletare, direttamente ed

sociale puod:

- procedere alla progettazione,
alla realizzazione in proprio o
in ed

appalto all'acquisto

relativamente al patrimonio del

Comune di Brescia o di terzi
nel rispetto della normativa
vigente;




indirettamente, tutte le attivita
rientranti nell'oggetto sociale e

tutte le attivita complementari,

connesse, collegate, strumentali,
collaterali ed accessorie, ivi
comprese le attivita di
commercializzazione, di
consulenza tecnica ed
amministrativa, nonché le

attivita di diritto privato utili

ai propri fini;

- la Societa e dotata di un

sistema di qualita interno

certificato ai sensi della Norma

UNI EN ISO 9001:2015 e pertanto
opera nel rispetto del sistema in

esso definito, <con ©particolare

attenzione ai processi definiti

dalla norma UNI ISO 21500:2013

“Guida alla gestione deil progetti

(project management)”;

- Brescia Infrastrutture S.r.1l.

opera 1in regime di in house

providing, in coerenza con

quanto previsto dagli artt. 5

e 192 del D.Lgs. 18 aprile

2016 n. 50 e dall’art. 16 del

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

sussistendo  tutti i requisiti

delineati dalla normativa e dalla

giurisprudenza, comunitaria e

- espletare, direttamente ed

indirettamente, tutte le attivita
rientranti nell'oggetto sociale e
tutte le attivita complementari,

strumentali,

connesse, collegate,

collaterali ed accessorie, ivi
comprese le attivita di
commercializzazione, di consulenza
tecnica ed amministrativa, nonché
le attivita di diritto privato

utili ai propri fini;

- la Societa e dotata di un
sistema di qualita interno
certificato ai sensi della Norma
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI 1ISO
45001:2018 e pertanto opera nel
rispetto del sistema in esso
definito, con particolare
attenzione ai processi definiti
dalla norma UNI ISO 21500:2013

“Guida alla gestione dei progetti

(project management)”;

- Brescia Infrastrutture S.r.1l.

opera 1in regime di in

providing, +rw

nraosza
PTrev

19 agosto 2016 n. 175, sussistendo

tutti i requisiti delineati dalla




nazionale, di riferimento che

permettono affidamenti diretti

dal Comune di Brescia alla

suddetta Societa, secondo il

modulo operativo gestionale

dell’in house providing; la

Societa e, infatti, iscritta

nell’Elenco previsto dal citato

art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e

successive modifiche ed

integrazioni;

- 11 Comune di Brescia presenta

una struttura tecnica complessa,
attualmente ©penalizzata da una
dotazione organica e
competenziale insufficiente, da
un avvicendamento delle risorse
umane per guiescenza, dalle
oggettive difficolta di reperire

le professionalita tecniche ed in
particolare impiantistiche con il

solo strumento del CONncorso

pubblico;

- con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 115 adottata il

26.10.2020 e successivo contratto
Num  Rep. n. 23997 in data
5.11.2020, sono state affidate,
seppur 1n via non esclusiva, a

normativa e dalla giurisprudenza,

comunitaria e nazionale, di

riferimento che permettono

affidamenti diretti dal Comune di

Brescia alla suddetta Societa,

secondo il modulo operativo

gestionale dell’in house providing
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- con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 115 approvata il

26.10.2020 e successivo contratto

o

n Rep. n. 23997 in data
5.11.2020, sono state affidate,
seppur in via non esclusiva, a
Brescia Infrastrutture S.r.1l.,

tramite la formula dell’in house




Brescia Infrastrutture S.r.1l.,

tramite la formula dell’in house

providing ai sensi dell’art. 5

del D.Lgs. 50/2016, 1le attivita

relative ai servizi tecnici in

materia di lavori pubblici e di

facility management, con durata

decennale;

- con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 19 adottata il

2.5.2022 Sono state approvate

modifiche al wvigente contratto di

servizio, nel testo allegato alla

deliberazione medesima quale

parte integrante e sostanziale.

CIO’ PREMESSO

Tra le parti si conviene e si

stipula gquanto segue:

ART. 1 - PREMESSE
Le Parti si danno reciprocamente
atto che le

“"Premesse” sono parte

integrante e sostanziale del
presente Contratto e ne
costituiscono condizioni
preliminari ed essenziali, ai
fini dell’assunzione dei diritti
e degli obblighi disposti con

providing ai sensi dell’art. 5 del

D.Lgs. 50/2016 (ora art. 7, comma

2, del D.1lgs. 36/2023), le

attivita relative ai servizi

tecnici in materia di lavori

pubblici e di facility management,

con durata decennale;

- con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 19 approvata il

2.5.2022 sSono state approvate
modifiche al vigente contratto di
servizio, nel testo allegato alla
deliberazione medesima quale parte

integrante e sostanziale.

CIO’ PREMESSO
Tra le parti si conviene e si
stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Le Parti si danno reciprocamente

atto che le “Premesse” sono parte

integrante e sostanziale del

presente Contratto e ne

costituiscono condizioni
preliminari ed essenziali, ai fini

dell’assunzione dei diritti e

degli obblighi disposti con questo




questo atto.

Le Societa e le Fondazioni in

house del Comune di Brescia,

previa espressa deliberazione

degli organi competenti e sulla

base della 1loro organizzazione

imprenditoriale e dei conseguenti

fini istituzionali, possono
scegliere di aderire al presente
contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

2.1 I1 presente Contratto ha

durata di anni 10 (dieci) a

decorrere dal 5 novembre 2020,

salvo le 1ipotesi di estinzione

anticipata del rapporto di cui al

successivo art. 15 del presente
Contratto.

2.2 Entro 90 (novanta) giorni
dalla sua naturale scadenza, le
Parti, a seguito di formale
accordo, hanno facolta di
proseguire, alle medesime
condizioni, il rapporto
contrattuale per un ulteriore
periodo massimo di anni 5
(cinque) previo motivato

provvedimento del Comune.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

atto.

Le Societa e 1le Fondazioni in
house del Comune di Brescia,
previa espressa deliberazione
degli organi competenti e sulla
base della loro organizzazione
imprenditoriale e dei conseguenti
fini istituzionali, possono
scegliere di aderire al presente
contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

2.1 I1 presente Contratto ha
durata di anni 10 (dieci) a
decorrere dal 5 novembre 2020,
salvo le ipotesi di estinzione

anticipata del rapporto di cui al

successivo art. 18 del presente
Contratto.

2.2 Entro 90 (novanta) giorni
dalla sua naturale scadenza, le
Parti, a seguito di formale
accordo, hanno facolta di
proseguire, alle medesime
condizioni, il rapporto
contrattuale per un ulteriore
periodo massimo di anni 5 (cingue)

previo motivato provvedimento del




3.1. Oggetto del presente

contratto & la regolazione e la

disciplina dei rapporti e delle

obbligazioni reciproche tra il

Comune e la Societa conseguenti

al possibile affidamento di

quanto segue.
3.1.1 I1 Comune potra affidare

attivita e servizi ordinari:

a) di supporto tecnico-
amministrativo;

b) di gestione di beni immobili
di proprieta comunale, di
infrastrutture ed altre

opere di interesse pubblico,

comprese le opere idrauliche

anche connesse alle
emergenze conseguenti alle
esondazioni nonché le opere
di riqualificazione

territoriale ed ambientale;

c) di progettazione di nuove

costruzioni, ampliamenti,

ristrutturazioni,

manutenzioni ordinarie,
straordinarie e bonifiche
delle proprieta comunali,

nell’ambito dell’attivita di
facility management di cui

al punto b).

Comune.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1. Oggetto del presente
contratto e la regolazione e la
disciplina dei rapporti e delle
obbligazioni reciproche tra il

Comune e la Societa conseguenti al

possibile affidamento di quanto

segue.

3.1.1 1I1 Comune potra affidare

attivita e servizi ordinari:

a) di supporto tecnico-

amministrativo;

b) di gestione di beni immobili
di proprieta comunale, di

infrastrutture ed altre opere

di interesse pubblico,
comprese le opere idrauliche
anche connesse alle emergenze
conseguenti alle esondazioni

nonché le opere di
riqualificazione territoriale

ed ambientale;

c) di progettazione di nuove
costruzioni, ampliamenti,
ristrutturazioni,
manutenzioni ordinarie,
straordinarie e bonifiche
delle proprieta comunali,




3.1.2 I1 Comune potra affidare
attivita e servizi tecnici anche
strumentali alla progettazione e
all’esecuzione delle opere e dei

servizi quali:

a) stime, valutazioni,
rilievi, analisi di
fattibilita, analisi/piani
economicij;

b) progettazione di
fattibilita, definitiva,
esecutiva e coordinamento

della sicurezza in fase di
progettazione;

c) piani particellari di
esproprio;

d) verifiche dei progetti ai

fini della validazione;

e) direzione dei lavori,
direzione operativa,
ispezione di cantiere,
contabilita dei lavori,
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione;

f) collaudo tecnico-
amministrativo in corso

d’opera e finale, incluso il

collaudo delle opere a

scomputo degli oneri di

urbanizzazione; collaudo

nell’ambito dell’attivita di

facility management di cui al

punto b).
3.1.2 1I1 Comune potra affidare
attivita e servizi tecnici anche
strumentali alla progettazione e

all’esecuzione delle opere e dei
servizi quali:
rilievi,

a) stime, wvalutazioni,

analisi di fattibilita,

analisi/piani economici;

b) progettazione €& fattibitita

definitiva etz
i S N R A Sy W LL, =] L B wp (&

diversi livelli previsti

dalla normativa e

coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione;

c) piani particellari di
esproprio;
d) verifiche dei progetti ai

fini della validazione;

e) direzione dei lavori,
direzione operativa,
ispezione di cantiere,
contabilita dei lavori,

coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione;

f) collaudo tecnico-




statico e tecnico funzionale

degli impianti, in corso
d’opera e finale;
Supporto al Responsabile

Unico del Procedimento per

la supervisione e il
coordinamento della
progettazione, per la
verifica e la validazione
dei progetti, per la
programmazione e la
progettazione delle opere,
per 11 coordinamento della
Direzione lavori e per 1il
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione;

alta sorveglianza, anche in

relazione alle opere a
scomputo di oneri di
urbanizzazione;

altre attivita di natura
tecnica e/o amministrativa
quali, a titolo
esemplificativo, attivita di
monitoraggio, di redazione
grafica degli allegati
tecnici anche attraverso

amministrativo in COrso

d’"opera e finale, incluso il

collaudo delle opere a
scomputo degli oneri di
urbanizzazione; collaudo
statico e tecnico funzionale
degli impianti, in Ccorso
d’opera e finale;

Supporto al Responsabile
unico det—Proecediment di

progetto per la supervisione

e il coordinamento della
progettazione, per la

verifica e la validazione dei

progetti, per la
programmazione e la
progettazione delle opere,
per 11 coordinamento della
Direzione lavori e per il

coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione;

alta sorveglianza, anche in
relazione alle opere a
scomputo di oneri di

urbanizzazione;

altre attivita di natura
tecnica e/o amministrativa
quali, a titolo




1l’elaborazione di rendering,

studi, ricerche, indagini e
rilevazioni;

7) attivita tecnico-catastali

concernenti i beni di
proprieta comunale;

k) supporto all’attivita di

pianificazione urbanistica.

3.1.3

I1 Comune potra affidare
attivita e servizi tecnici anche
alla

strumentali progettazione

specialistica e straordinarie in

ambito:
a) prevenzione incendi;
b) idraulica;
c) impiantistica elettrica e

termo meccanica.

3.1.4 Le prestazioni oggetto di

affidamento alla Societa possono

comprendere, nel rispetto della

normativa vigente in materia di

contratti pubblici, anche le
funzioni di affidamento dei
lavori ad imprese terze, con
assunzione del ruolo di
Responsabile Unico del

procedimento, la richiesta di

pareri e nulla-osta sui progetti

esemplificativo, attivita di
monitoraggio, di redazione
grafica degli allegati
tecnici anche attraverso
l’elaborazione di rendering,

studi, ricerche, indagini e

rilevazioni;

J) attivita tecnico-catastali
concernenti i beni di
proprieta comunale, oltre a

perizia di stima;
k) supporto all’attivita di

pianificazione urbanistica.
3.1.3 11 affidare

Comune potra

attivita e servizi tecnici, anche
secondari, accessori o sussidiari
alla progettazione specialistica e

straordinaria in ambito:

a) prevenzione incendi;
b) idraulica;
c) impiantistica elettrica e

termo meccanica.

3.1.4 Le prestazioni oggetto di

affidamento alla Societa possono

comprendere, nel rispetto della

normativa vigente 1in materia di

contratti pubblici, anche le




di qualsivoglia natura e
prodromici alla realizzazione
degli interventi, la gestione
tecnico-amministrativa dei
relativi contratti, la gestione
delle eventuali connesse
vertenze; quando la Societa
assume anche ruolo di RUP, il
Comune deve individuare al suo

interno un Responsabile Titolare

dell’Affidamento.

3.1.5 Le prestazioni oggetto di

affidamento alla Societa possono

altresli prevedere le seguenti

attivita strumentali a supporto

dei RUP del Comune per le
seguenti attivita:

a) supporto agli affidamenti
diretti con il controllo
della documentazione per
procedere all’affidamento
attraverso un confronto
operativo con il RUP e 1la

verifica della tipologia di
procedura in coerenza con la
normativa pubblicistica;
b) supporto alla stesura degli
di

atti gara per procedure

funzioni di affidamento dei lavori

ad imprese terze, con assunzione
del ruolo di Respensabit YUaieo
det procediments Responsabile

unico di progetto, la richiesta di

pareri e nulla-osta sui progetti
di qualsivoglia natura e
prodromici alla realizzazione
degli interventi, la gestione
tecnico-amministrativa dei
relativi contratti, la gestione

delle eventuali connesse vertenze;

quando la Societa assume anche
ruolo di RUP, il Comune deve
individuare al suo interno un
Responsabile Titolare
dell’Affidamento.

3.1.5 Le prestazioni oggetto di
affidamento alla Societa possono
altresi prevedere le seguenti
attivita strumentali a supporto

dei RUP del Comune per le seguenti

attivita:

a) supporto agli affidamenti
diretti con il controllo
della documentazione per
procedere all’affidamento
attraverso un confronto




aperte, ristrette,
negoziate, in conformita
alla normativa vigente, ai

regolamenti e alle procedure

del Comune seguendo le
indicazioni del RUP,
gestendo i quesiti e
successivi chiarimenti
(FAQ) ;

presidio alle attivita del

Seggio di Gara e della

Commissione Giudicatrice, in

cui il personale della

Societa potra svolgere anche

le funzioni di segretario

verbalizzante, assicurando

il corretto espletamento

delle attivita e delle

verifiche previste dalla

normativa vigente ed

assolvendo agli adempimenti

relativi all’aggiudicazione

della procedura, inclusa la

verifica dei requisiti ex
art. 80 del Codice dei
contratti pubblici;

supporto alla stipula dei

contratti e/o degli ordini,

assistendo il RUP nella

verifica della correttezza

operativo con il RUP e la

verifica della tipologia di
procedura in coerenza con la

normativa pubblicistica;

supporto alla stesura degli
atti di gara per procedure
aperte, ristrette, negoziate,

in conformita alla normativa

vigente, ai regolamenti e

alle procedure del Comune

seguendo le indicazioni del

RUP, gestendo 1 quesiti e

successivi chiarimenti (FAQ);

presidio alle attivita del

Seggio di Gara e della

Commissione Giudicatrice, in
cui il personale della
Societa potra svolgere anche

le funzioni di segretario

verbalizzante, assicurando il
corretto espletamento delle
attivita e delle wverifiche
previste dalla normativa
vigente ed assolvendo agli
adempimenti relativi
all’aggiudicazione della
procedura, inclusa la
verifica dei requisiti




della documentazione
propedeutica alla
sottoscrizione

(assicurazione, garanzia
definitiva, comprova del
fatturato o) altra

documentazione richiesta in

fase di gara);

e) supporto alle
autorizzazioni ai
subappalti, verificando la
documentazione prodotta
dagli operatori economici
nel rispetto dei tempi
assegnati.

3.1.6 Il Comune autorizza la

Societa all’esecuzione delle
attivita oggetto del ©presente

contratto nel rispetto di quanto

previsto dagli artt. 31, comma 8,
e 105, comma 3 lett. a) e lett.
c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e

Sss.mm.ii.

previsti

dalla

normativa

vigente in materia di ex—art-

80—del—Cediece—de+ contratti
pubblici;

d) supporto alla stipula dei
contratti e/o degli ordini,
assistendo il RUP nella
verifica della correttezza
della documentazione
propedeutica alla
sottoscrizione
(assicurazione, garanzia
definitiva, comprova del
fatturato o) altra
documentazione richiesta in
fase di gara);

e) supporto alle autorizzazioni

ai subappalti,

verificando 1la

documentazione prodotta dagli

operatori

economici

nel

rispetto dei tempi assegnati.
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ART. 4 - ELENCO ANNUALE

4.1. Entro due settimane
dall’approvazione del bilancio di
previsione, 11 Comune di Brescia
- Direzione Generale -
trasmettera alla Societa 1’elenco

aggiornato dei servizi di cui al

precedente art. 3, con
1’ importo/canone specifico di
ogni servizio e/o opera da
progettare, gli obiettivi di ogni
progetto, le indagini
particolareggiate, quando
conoscibili, il termine

inderogabile di svolgimento delle

progettazioni e le fonti di
finanziamento, i Settori
Committenti del Comune per
ciascuna opera o) servizio e

infine i dirigenti di settore,

unici referenti della Societa per
1"invio di richieste di modifiche.

La Societa, entro le due

settimane successive alla

ricezione dell’elenco dei servizi

di cui al precedente comma, dovra

Per lo svolgimento delle attivita
sopra descritte la Societa potra

avvalersi oltre che di proprio

personale, anche di operatori

economici esterni, debitamente e

motivatamente selezionati nel

rispetto della normativa vigente.

ART. 4 - ELENCO ANNUALE

4.1. e 5

Entro un mese

dall’ approvazione del Dbilancio di

previsione, il Comune di Brescia -

Direzione Generale - trasmettera

alla Societa 1l’elenco aggiornato

dei servizi di cui al precedente

art. 3, con 1’ importo/canone

specifico di ogni servizio e/o

opera da progettare, gli obiettivi

di ogni progetto, le indagini
particolareggiate, quando
conoscibili, il termine

inderogabile di svolgimento delle

progettazioni e le fonti di
finanziamento, i Settori
Committenti del Comune per




formalmente accettarlo,

comunicando al Comune di Brescia

la propria disponibilita
all’esecuzione dei servizi
richiesti.

4.2. Possono essere aggiunti al

suddetto elenco le attivita e

servizi relativi ad opere o

lavori (di seguito, per brevita,

“Interventi”) previsti nel

Programma Triennale delle Opere

Pubbliche, anche a seguito di

variazioni di Bilancio, in altri

documenti pianificatori e
programmatici approvati dal
Comune, in Programmi straordinari

di intervento, anch’essi

approvati dal Comune, o in Piani

o Programmi di carattere

sovracomunale a cui 11 Comune

aderisce a seguito di accordi con

altre Amministrazioni locali,

regionali o nazionali, a seguito

di accordi o convenzioni con
altre societa/fondazioni
comunali.

cilascuna opera o servizio e infine

i dirigenti di settore, unici

referenti della Societa per

17invio di richieste di modifiche.
entro le due settimane

La Societa,

successive alla ricezione

dell’elenco dei servizi di cuil al

precedente comma, dovra
formalmente accettarlo,
comunicando al Comune di Brescia
la propria disponibilita
all’esecuzione dei servizi
richiesti.

4.2. Possono essere aggiunti al
suddetto elenco le attivita e

servizi relativi ad opere o lavori

(di seguito, per brevita,
“Interventi”) previsti nel
Programma Triennale delle Opere
Pubbliche, anche a seguito di
variazioni di Bilancio, in altri
documenti pianificatori e
programmatici approvati dal
Comune, in Programmi straordinari

di intervento, anch’essi approvati

dal Comune, o in Piani o Programmi

di carattere sovracomunale a cuil

il Comune aderisce a seguito di




4.3. I Settori Tecnici del

Comune, possono, altresi,

chiedere alla Societa le attivita
fuori

sotto riportate al di

dell’elenco di cui al comma 4.1:

a) direzione dei lavori,
direzione operativa,
ispezione di cantiere,
contabilita dei lavori,
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione;

b) collaudo
tecnico-amministrativo in
COrso d’ opera e finale,
incluso 11 collaudo delle

opere a scomputo degli oneri

di wurbanizzazione; collaudo

statico e tecnico funzionale

degli impianti, in corso
d’opera e finale;

c) supporto al
Responsabile Unico del
Procedimento per la
supervisione e il
coordinamento della
progettazione, per la
verifica e la validazione

accordi con altre Amministrazioni

locali, regionali o nazionali, a

seguito di accordi o convenzioni

con altre societa/fondazioni

comunali.

4.3. I Settori Tecnici del Comune,

possono, altresi, chiedere alla

Societa le attivita sotto

riportate al di fuori dell’elenco
di cui al comma 4.1:

a)direzione dei lavori, direzione
operativa,

ispezione di

cantiere, contabilita dei

lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di

esecuzione;

collaudo tecnico-amministrativo

o

in corso d’opera e finale,

incluso il collaudo delle opere

a scomputo degli oneri di

urbanizzazione; collaudo

statico e tecnico funzionale

degli impianti, in Ccorso

d’opera e finale;
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dei progetti, per la
programmazione e la
progettazione delle opere,
per 1l coordinamento della
Direzione Lavori e per il
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione;

alta
sorveglianza anche in
relazione alle opere a
scomputo di oneri di
urbanizzazione;

altre attivita
di natura tecnica e/o
amministrativa quali, a
titolo esemplificativo,

attivita di monitoraggio, di

redazione grafica degli

allegati tecnici anche
attraverso 1l’elaborazione di
rendering, studi, ricerche,
indagini e rilevazioni;
attivita

tecnico-catastali e perizie

di stima concernenti i
beni di proprieta
comunale necessarie alla

gestione delle medesime.
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della progettazione, per la

verifica e 1la wvalidazione dei

progetti, per la programmazione

e la progettazione delle opere,

per il coordinamento della

Direzione Lavori e per il

coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione;

alta sorveglianza anche in
relazione alle opere a scomputo

di oneri di urbanizzazione;

altre attivita di natura
tecnica e/o amministrativa
quali, a titolo
esemplificativo, attivita di
monitoraggio, di redazione
grafica degli allegati tecnici

anche attraverso 1l’elaborazione

di rendering, studi, ricerche,

indagini e rilevazioni;

attivita tecnico-catastali e
e &i—stima concernenti i
beni di proprieta comunale
necessarie alla gestione delle




ART. 5 — MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

5.1. L’affidamento delle
attivita e dei servizi inseriti
nell’elenco di cui all’art. 4 o
altrimenti concordati con la
societa ai sensi del comma 4.3

del presente Contratto, avviene a

cura del Settore Comunale

Committente, mediante assunzione

di determinazione dirigenziale

che approva il disciplinare di

incarico, redatto sulla base di

appositi schemi-tipo predisposti

nel rispetto dei contenuti del

presente Contratto, il

corrispettivo convenuto e

calcolato sulla base dei criteri

previsti nel successivo art. 10 e

1’ assunzione del necessario e

corrispondente impegno di spesa,

individuando il Responsabile

Unico del Procedimento o il

Responsabile Titolare

dell’Affidamento.

5.2. L’originario disciplinare

di incarico verra integrato

qualora 1intervengano variazioni

e/o integrazioni ai servizi, alle

attivita e/o ai progetti.

medesime, oltre a perizia di

stima.

ART. 5 — MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

5.1. L’affidamento delle attivita

e dei servizi inseriti nell’elenco
di altrimenti

cui all’art. 4 o

concordati con la societa ai sensi

del comma 4.3 del presente
Contratto, avviene a cura del
Settore Comunale Committente,
mediante assunzione di
determinazione dirigenziale che
approva il disciplinare di
incarico, redatto sulla Dbase di
appositi schemi-tipo predisposti
nel rispetto dei contenuti del
presente Contratto, il
corrispettivo convenuto e
calcolato sulla base deili criteri

previsti nel successivo art. 16 12

e 1l’assunzione del necessario e

corrispondente impegno di spesa,

individuando il RespensabileHnico

del Procedimente Responsabile

unico di progetto o il




5.3. Ferma restando la

preventiva assunzione

dell’ impegno di spesa, € ammessa,

sulla base di apposita formale
comunicazione del Settore
Committente, 1’ esecuzione dei

servizi e delle attivita di cui

al precedente art. 3, in pendenza

della sottoscrizione del

disciplinare gquando sia richiesto

motivatamente dal dirigente dei

settori committenti, nei casi di
eventi oggettivamente

imprevedibili e, in particolare,

per ovviare a situazioni di
pericolo per 1’incolumita
pubblica, di pericolo per il
patrimonio storico, artistico e

culturale del Comune, ovvero nei

casi in cui la mancata esecuzione

immediata della prestazione
determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico, ivi
compresa la perdita di
finanziamenti pubblici, non
addebitabile al Comune ovvero
alla Societa. In tali casi di
urgenza, il disciplinare di

incarico deve essere sottoscritto
in ogni caso entro il termine di
30 (trenta)

giorni dall’avvio

Responsabile Titolare
dell’Affidamento.

5.2. L’originario disciplinare di
incarico verra integrato qualora
intervengano variazioni e/o
integrazioni ai servizi, alle

attivita e/o ail progetti.

5.3. Ferma restando la preventiva

assunzione dell’impegno di spesa,

e ammessa, sulla base di apposita

formale comunicazione del Settore

Committente, 1"esecuzione dei

servizi e delle attivita di cui al

precedente art. 3, 1n ©pendenza

della sottoscrizione del

disciplinare quando sia richiesto

motivatamente dal dirigente dei
settori committenti, nei casi di
eventi oggettivamente
imprevedibili e, 1in particolare,
per ovviare a situazioni di
pericolo per 1’incolumita
pubblica, di pericolo per il
patrimonio storico, artistico e

culturale del Comune, ovvero nei

casi in cui la mancata esecuzione

immediata della prestazione

determinerebbe un grave danno




dell’esecuzione delle
prestazioni.

5.4.

ART. 6 - VARIANTI IN FASE DI
PROGETTAZIONE

6.1. L’attivita di
progettazione si articola
attraverso tre fasi che
dettagliano progressivamente i

contenuti progettuali (studio di

fattibilita, progetto preliminare
progetto definitivo, progetto
esecutivo) . Fatta salva la

facolta da parte del Responsabile

Unico del Procedimento (RUP) di
decidere motivatamente, qualora
la relativa complessita del
progetto lo consenta, di
accorpare in un’unica fase 1la
progettazione definitiva ed
esecutiva, gli elaborati
progettuali di ciascuna fase
saranno specificati dallo stesso
Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) e saranno
oggetto di specifico

all’interesse pubblico, ivi
compresa la perdita di
finanziamenti pubblici, non

addebitabile al Comune ovvero alla
Societa.

In tali casi di urgenza, il

disciplinare di incarico deve

essere sottoscritto in ogni caso

entro 11 termine di 30 (trenta)

giorni dall’avvio dell’esecuzione

delle prestazioni.

ART. 6 - VARIANTI IN FASE DI
PROGETTAZIONE
6.1. L’attivita di progettazione

si articola attraverso +£re $fasi i

livelli di progettazione previsti

dalla normativa che dettagliano
progressivamente i contenuti
progettuali (sEudsd e
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provvedimento di approvazione da
parte degli organi competenti: i

contenuti progettuali di ciascuna

fase, dopo la relativa
approvazione, vincolano la
Societa nell’elaborazione della
fase successiva, salva diversa
indicazione da parte della
Committenza.

6.2. Ogni specificazione o
integrazione o variazione
richiesta dal Committente

rispetto a quanto indicato dal

Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per quanto
riguarda gli elaborati da

produrre o per quanto riguarda

i contenuti definiti nella

fase precedente (dopo la sua

approvazione) dovra essere

formalmente comunicata alla

Societa dal Dirigente di

Settore committente, su

proposta del Responsabile

Unico del Procedimento, con

specifica indicazione delle

richieste sia tecniche sia

economiche, dando conto delle

relative coperture di spesa.
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6.2. Ogni specificazione o

richiesta dal Committente rispetto

a quanto indicato dal Respensabite

Fate ded Procedimernt
Responsabile unico di progetto
(RUP) per quanto riguarda gli

elaborati da produrre o per quanto

riguarda i contenuti definiti

nella fase precedente (dopo la sua

approvazione) dovra essere

formalmente comunicata alla




Nel caso in cui tali

richieste abbiano rilevanza

sui termini di consegna

inizialmente concordati del

progetto, sulla determinazione

del quadro economico, sugli
oneri a carico della Societa,
si procedera alle modifiche di

cui al precedente punto 5.2.

ART. 7 - VARIANTI IN FASE DI
ESECUZIONE

7.1. Ogni wvariazione richiesta
dal Comune relativa ad un
incarico in corso di Direzione
Lavori o Coordinamento Sicurezza
in fase esecutiva, dovra essere
comunicata alla Societa dal

Dirigente di Settore su proposta

del Responsabile Unico del

Procedimento, con specifica

indicazione delle richieste sia

tecniche sia economiche.

Nel caso in «cuili tali richieste

abbiano rilevanza sul termini di

esecuzione dei lavori, sulla
determinazione del quadro
economico, sugli oneri a carico
di Brescia Infrastrutture, si

procedera alle modifiche di cui al

punto 5.2.

Societa dal Dirigente di Settore
committente, su proposta del
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roecedimento Responsabile unico di

progetto, con specifica
indicazione delle richieste sia
tecniche sia economiche, dando

conto delle relative coperture di

spesa.
Nel caso 1in cui tali richieste
abbiano rilevanza sui termini di
consegna 1inizialmente concordati

del progetto, sulla determinazione

del quadro economico, sugli oneri

a carico della Societa, si

procedera alle modifiche di cui al

precedente punto 5.2.

ART. 7 - VARIANTI IN FASE DT
ESECUZIONE
7.1. Ogni variazione richiesta dal

Comune relativa ad un incarico 1in

COrso di Direzione Lavori o}

Coordinamento Sicurezza 1in fase

esecutiva, dovra essere comunicata

alla Societa dal Dirigente di

Settore su proposta del




7.2,

Per ogni variante richiesta

verra applicato il disposto del

D.M. 17 giugno 201e¢, in

particolare i coefficienti Qcl.07

o Q0cl.08 (Tabella 72) in

relazione all’ importo della

variante richiesta.

7.3. Per incarichi in corso,

le attivita di progettazione e

Direzione Lavori eventualmente

richieste per attivita

contemplate nella parte B del

quadro economico dell’ opera,

saranno oggetto di specifica

pattuizione ai sensi del presente

contratto.

Il o~ dal
T o

roecedimento Responsabile unico di

progetto, con specifica

indicazione delle richieste sia

tecniche sia economiche.

Nel caso 1n cui tali richieste

abbiano rilevanza suil termini di

esecuzione dei lavori, sulla

determinazione del quadro

economico, sugli oneri a carico di

Brescia Infrastrutture, si

procedera alle modifiche di cui al

punto 5.2.

7.2. Per ogni variante richiesta
verra applicato 1l disposto del
D.M. 17 giugno 2016, in

particolare 1 coefficienti Qcl.07

o Qcl.08 (Tabella Z2) in relazione
all’importo della variante
richiesta.

7.3. Per incarichi in corso, le
attivita di progettazione e
Direzione Lavori eventualmente
richieste per attivita contemplate

nella parte B del quadro economico

dell’ opera, saranno oggetto di
specifica pattuizione ai sensi del

presente contratto.

ART. 8

VARIANTI NEGLI




AFFIDAMENTI DI SERVIZI TECNICI CON
PRESTAZIONI PREVISTE ALL’ART.
3.1.4-APPALTO INTEGRATO

8.1. Nel caso in cui il Comune
affidi alla Societa oltre ai
servizi tecnici previsti
all’art.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 anche
le prestazioni di cui all’art.
3.1.4, ogni variazione progettuale
richiesta dal Comune, dovra essere
formalmente comunicata alla
Societa dal Dirigente di Settore
di riferimento e successivamente
la Societa sottoporra al Dirigente
di Settore di riferimento 1la
proposta di modifica progettuale
in termini tecnici ed economici.
I1 Comune, vista la proposta
inviata dalla Societa, wvaluta e
approva la proposta dando mandato
alla Societa di provvedere alla
successiva modifica progettuale.
La Societa dara mandato
all’appaltatore di integrare il
progetto e successivamente lo
sottoporra al Comune che
provvedera con gli adempimenti

necessari finalizzati alla sua




approvazione. A seguito di tale
approvazione, la Societa ne
prendera atto e procedera a
formalizzare la modifica
contrattuale con 1’Appaltatore.

8.2. Nel caso in cui il Comune
affidi alla Societa oltre ai
servizi tecnici previsti
all’art.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 anche
le prestazioni di cui all’art.
3.1.4, ogni variazione lavori,
emersa in fase realizzativa delle

opere, la Societa la comunica al

Dirigente di Settore di
riferimento indicandone le
motivazioni e valutazioni in

termini economici e tecnici. Il
Comune, vista la proposta inviata
dalla Societa, valuta e approva la
proposta dando mandato alla
Societa di provvedere alla
successiva redazione della perizia
di wvariante.

La Societa approvera la perizia di
variante e successivamente
trasmettera al Dirigente di
Settore di riferimento gli atti di

perizia; quest’ultimo  procedera




ART. 8 — OBBLIGHI DI BRESCIA
INFRASTRUTTURE
8.1. La Societa ¢é tenuta a

svolgere le attivita e 1 servizi

affidati dal Comune nel rispetto

della tempistica definita e
accettata nel disciplinare di
incarico e in conformita alle
disposizioni di Legge e di
Regolamento vigenti, secondo
criteri di trasparenza,
efficacia, efficienza ed

economicita e nel rispetto delle

modalita, condizioni e obblighi

stabiliti dal presente atto e dai

singoli disciplinari di incarico.

8.2. La Societa e inoltre

tenuta semestralmente a redigere,
al

secondo le modalita previste

con una determina dirigenziale
alla presa d’atto.
ART. 9 - VARIANTI NEGLI

AFFIDAMENTI DI SERVIZI TECNICI CON

PRESTAZIONI PREVISTE ALL’ART.

3.1.4 (APPALTO LAVORI)

9.1. Nel caso in cui il Comune

affidi alla Societa oltre ai

servizi tecnici previsti

all’art.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 anche

le prestazioni di cui all’art.

3.1.4, (nella fattispecie di

appalto lavori) per ogni

variazione lavori la Societa

comunica al Dirigente di Settore

di riferimento 1la proposta di
variante indicandone le
motivazioni e valutazioni in
termini economici e tecnici. Il
Dirigente di Settore di
riferimento, +vista la proposta

inviata dalla Societa, wvaluta e

approva la proposta e da mandato

alla Societa di procedere. La

Societa approvera 1la perizia di
successivamente

variante e

trasmettera al Dirigente di

Settore di riferimento gli atti di




successivo art. 12 del presente
Contratto, un documento
ricognitivo delle attivita e
servizi in corso che dia conto
dello stato di avanzamento e
degli eventuali scostamenti
rispetto a quanto programmato,
con indicazione delle cause e
delle misure correttive, da
inviare a tutti 1 dirigenti dei

settori tecnici interessati entro
30 (trenta) giorni dalla fine del
semestre di riferimento.

8.3. Per le attivita ed 1
servizi affidati, 1la Societa

assume la piena responsabilita del

risultato finale. A tal fine, 1la
Societa deve:
a) Personale:
- dotarsi di personale di
comprovata ed adeguata
capacita, competenza e

conoscenze specifiche;

- mantenere un adeguato livello

di qualita professionale
tecnico-scientifica del
personale dedicato;

- osservare la normativa

vigente in materia di rapporti

di lavoro e di rapporti

professionali autonomi

perizia; quest’ultimo procedera
alla presa d’atto con determina

dirigenziale.

ART. 8 10 — OBBLIGHI DI BRESCIA
INFRASTRUTTURE

10.1. La Societa é tenuta a
svolgere le attivita e i servizi
affidati dal Comune nel rispetto
della tempistica definita e
accettata nel disciplinare di
incarico e in conformita alle
disposizioni di Legge e di
Regolamento vigenti, secondo
criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza ed economicita e nel
rispetto delle modalita,
condizioni e obblighi stabiliti
dal presente atto e dai singoli

disciplinari di incarico.
10.2. La Societa é inoltre tenuta
semestralmente a redigere, secondo

le modalita previste al successivo

art. 32 15 del presente Contratto,
un documento ricognitivo delle
attivita e servizi 1in corso che
dia conto dello stato di
avanzamento e degli eventuali
scostamenti rispetto a quanto




adottando, con propri

provvedimenti, criteri e

modalita per 11 reclutamento
del personale e per il
conferimento degli incarichi
nel rispetto della normativa
vigente per le Societa in

house providing;

osservare e fare osservare ai
propri dipendenti,
collaboratori o) soggetti

comungque aventi causa tutte le

norme di Legge e di
Regolamento vigenti e le
prescrizioni generali e/o
particolari che disciplinano
le attivita dalla stessa

gestite e adottare le misure

imposte dalla normativa

vigente, idonee ad evitare

danni ai dipendenti stessi, al

Comune o a terzi;

individuare e comunicare al

Comune il nominativo del

Responsabile per la gestione

del presente Contratto, di uno

o piu Referenti per la

gestione delle singole

attivita e dei singoli servizi

affidati che garantiscano il

costante contatto e/o

programmato, con indicazione delle

cause e delle misure correttive,
da inviare a tutti i dirigenti dei

settori tecnici interessati entro

30 (trenta) giorni dalla fine del

semestre di riferimento.

10.3. Per le attivita ed 1

servizi affidati, la Societa

assume la piena responsabilita del

risultato finale. A tal fine, 1la

Societa deve:

a) Personale:

- dotarsi di personale di
comprovata ed adeguata
capacita, competenza e
conoscenze specifiche;

- mantenere un adeguato livello
di qualita professionale
tecnico-scientifica del

personale dedicato;

- osservare la normativa vigente

in materia di rapporti di
lavoro e di rapporti
professionali autonomi
adottando, con propri
provvedimenti, criteri e
modalita per il reclutamento
del personale e per il




b)

interscambio di informazioni
con i Responsabili del
Procedimento del Comune,
quando tale funzione non sia
svolta da Brescia
Infrastrutture, ovvero con 1
Responsabili Titolari della
vigilanza del contratto,
secondo quanto previsto
dall’art. 14, quando la
funzione di Responsabile del
Procedimento sia svolta da
Brescia Infrastrutture, nonché
rispettare le prescrizioni

impartite dal Comune;
mantenere aggiornato il Codice

Etico, il Modello

Organizzativo ai sensi del

D.Lgs. n. 231/2001, nonché il

vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e

Trasparenza;

Risorse strumentali ed
organizzazione:

conferimento degli incarichi

nel rispetto della normativa
vigente per le Societa in house
providing;

osservare e fare osservare ai
propri dipendenti,
collaboratori o) soggetti
comunque aventi causa tutte le
norme di Legge e di Regolamento
vigenti e le prescrizioni

generali e/o particolari che

disciplinano le attivita dalla

stessa gestite e adottare le
misure imposte dalla normativa
vigente, idonee ad evitare

danni ai dipendenti stessi, al
Comune o a terzi;

individuare e comunicare al

Comune il nominativo del
Responsabile per la gestione
del presente Contratto, di uno

o piu Referenti per la gestione

delle singole attivita e dei
singoli servizi affidati che
garantiscano il costante
contatto e/o interscambio di

informazioni con i1 Responsabili

& Procedimente di Progetto

1
T




mantenere costantemente
aggiornato un Sistema di
controllo di gestione che
evidenzi, in relazione ad ogni

specifico servizio ed attivita

affidati, i relativi costi ed
i ricavi di gestione e che
consenta al Comune un
monitoraggio puntuale e
costante della gestione
Stessa;

Oosservare in materia di
contratti pubblici la

normativa prevista dal D.Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 e

successive modificazioni e 1

relativi Decreti attuativi, le

Direttive e le Linee Guida

dell’ ANAC;

osservare, per ogni commessa

affidata, la normativa vigente

in materia di trasparenza,

anticorruzione e ©pubblicita,

nonché le misure previste dal

Codice Etico, dal Modello

Organizzativo ai sensi del

D.Lgs. n. 231/2001, nonché dal

vigente Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e

Trasparenza;

del Comune, quando tale

funzione non sia svolta da

Brescia Infrastrutture, ovvero

con 1 Responsabili Titolari

della vigilanza del contratto,

secondo quanto previsto
dall’art. 4 17, quando la
funzione di Responsabile det
Procedimente di Progetto sia
svolta da Brescia
Infrastrutture, nonché
rispettare le prescrizioni

impartite dal Comune;

mantenere aggiornato il Codice

Etico, il Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001, nonché il vigente

Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e Trasparenza;

Risorse strumentali ed
organizzazione:

mantenere costantemente
aggiornato un Sistema di
controllo di gestione che

evidenzi, in relazione ad ogni

specifico servizio ed attivita

affidati, i relativi costi ed i

ricavi di gestione e che




assicurare tempestivita,

reperibilita, immediatezza e
flessibilita, approntando per
tempo documentazione,
elaborati, rapporti,
finalizzati anche a supportare

le attivita e le scelte del

Comune;

c) Sicurezza:

adottare, nell’ambito delle
attivita e dei servizi
affidati, tutte le misure
necessarie per prevenire

eventuali danni connessi allo
svolgimento dei servizi e
delle attivita medesime. Le
misure devono essere volte
a garantire la sicurezza di
tutti gli interlocutori. A tal
fine, la Societa deve
prevedere 1’organizzazione di
opportune procedure e piani di
sicurezza e di controllo volti
ad assicurare nel tempo il
rispetto delle cautele

previste.

consenta al Comune un

monitoraggio puntuale e
costante della gestione stessa;

osservare la normativa tempo

per tempo vigente in materia di

contratti pubblici prevista—dat
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relativi Decreti attuativi, le
Direttive e le Linee Guida
dell’ ANAC;

osservare, per ogni commessa
affidata, la normativa vigente
in materia di trasparenza,
anticorruzione e pubblicita,
nonché le misure previste dal
Codice Etico, dal Modello
Organizzativo ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001, nonché dal
Triennale di

vigente Piano

Prevenzione della Corruzione e

Trasparenza;

assicurare tempestivita,
reperibilita, immediatezza e
flessibilita, approntando per
tempo documentazione,

elaborati, rapporti,

finalizzati anche a supportare




8.4. Ove 11 Comune affidi alla

Societa anche le attivita e 1

servizi di cui all’art. 3.1.4 del

presente Contratto, la Societa,

previa approvazione del progetto

definitivo/esecutivo da parte del

Comune, si obbliga a:

a) nominare 1 Responsabili del
Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, dotati di
competenza e deli requisiti
conformi a quelli previsti
dalle Linee Guida ANAC 1in
argomento;

b) comunicare al Comune i
nominativi dei Responsabili
del Procedimento e dei
Referenti che garantiscano il
costante contatto e/o
interscambio di informazioni
con 11 Responsabile Titolare

dell’Affidamento del Comune;

c) affidare i contratti
necessari alla realizzazione
dell’intervento nel rispetto

delle procedure di scelta del

contraente previste dalla

le attivita e le scelte del
Comune;

c) Sicurezza:

- adottare, nell’ambito delle
attivita e dei servizi
affidati, tutte le misure
necessarie per prevenire
eventuali danni connessi allo

svolgimento dei servizi e delle

attivita medesime. Le misure

devono essere volte a garantire

la sicurezza di tutti gli
interlocutori. A tal fine, 1la
Societa deve prevedere
1’organizzazione di opportune

procedure e piani di sicurezza

e di controllo volti ad
assicurare nel tempo il
rispetto delle cautele
previste.
10.4 Ove 11 Comune affidi alla
Societa anche le attivita e i
servizi di cui all’art. 3.1.4 del
presente Contratto, la Societa,
previa approvazione del ©progetto
definitiveleseeutive da parte del
Comune, si obbliga a:

a) nominare i Responsabits et




normativa vigente 1in materia
di contratti pubblici e, dopo
1’aggiudicazione, comunicare
al Comune il nominativo
dell’aggiudicatario e il
ribasso offerto;

utilizzare, ove compatibile

con la struttura organizzativa

societaria,
dei
contratti,
in base ai

prodotta la

gli
capitolati
nonché

quali

schemi-tipo
e dei
gli schemi

viene

documentazione

tecnica per 1l’approvazione dei

progetti e
dell’opera,
Comune;

segnalare,

per

1"esecuzione

in uso presso 1l

all’insorgere

dell’evento che pudo dar luogo

a modifica e/o variazione del

Quadro Economico
dell’intervento, al
Responsabile Titolare
dell’Affidamento del Comune
ogni possibile modifica o
variazione che dovesse
rendersi necessaria in corso
di esecuzione dei lavori,
nonché ogni ragione di
controversia;

[
B
(]
D

q
s
i
D
@
q
q
|__|
}__J
|__I
P
b
|__I
o)

Unici

argomente;—Responsabili

del Progetto e gli eventuali

responsabili di fase, dotati di

competenza e dei requisiti

previsti dalla normativa

vigente in materia di contratti

pubblici;

comunicare al Comune i

nominativi dei Responsabili

Unici del Progetto e dei

Referenti <che garantiscano il

costante contatto e/o

interscambio di informazioni

con 1l Responsabile Titolare

dell’Affidamento del Comune;

affidare 1 contratti necessari
alla realizzazione
dell’intervento nel rispetto

delle procedure di scelta del

contraente previste dalla

normativa vigente in materia di
contratti

pubblici e, dopo

1’aggiudicazione, comunicare al

Comune il nominativo




f)

comunicare al Comune con
tempestivita ogni scostamento
dal programma di volta in
volta definito con il
committente;

gestire 1 contratti d’appalto
ed approvare le modifiche e le

variazioni che dovessero

rendersi necessarie, purché

riconducibili alle ipotesi di

Legge e ricomprese nel

Quadro Economico approvato

dal Comune, dandone

preventiva comunicazione al

Responsabile Titolare

dell’Affidamento del Comune;

chiedere al Responsabile

Titolare dell’Affidamento del

Comune 17autorizzazione

preventiva in ordine ad

eventuali modifiche e/o

integrazioni al Quadro

Economico che, nell’ambito

dell’esecuzione dei contratti

di appalto, si rendessero

necessarie, nel rispetto della
normativa wvigente, fornendo un

Quadro Economico aggiornato di

dell’aggiudicatario e il
ribasso offerto;

utilizzare, ove compatibile con

la struttura organizzativa
societaria, gli schemi-tipo dei
capitolati e dei contratti,
nonché gli schemi in base ai
quali viene prodotta la
documentazione tecnica per
1’ approvazione dei progetti e

per 1l’esecuzione dell’opera, in
uso presso il Comune;
segnalare, all’insorgere

dell’evento che pud dar luogo a

modifica e/o wvariazione del
Quadro Economico
dell’ intervento, al
Responsabile Titolare
dell’Affidamento del Comune
ogni possibile modifica o

variazione che dovesse rendersi

necessaria in COrso di

esecuzione dei lavori, nonché

ogni ragione di controversia;
al Comune

comunicare con

tempestivita ogni scostamento
dal programma di volta in volta

definito con i1l committente;




raffronto, nonché le relazioni

a cura della Direzione lavori

e del Responsabile del

procedimento;

dare idonea preventiva

comunicazione al Responsabile

Titolare dell’Affidamento del

Comune nelle ipotesi di avvio

di precontenziosi e/o
contenziosi con le imprese
appaltatrici;

informare tempestivamente nel

caso in cui, durante

l"esecuzione dell’appalto, si

verifichino le ipotesi di cui
agli artt. 205 e 206 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
il Responsabile Titolare del

Comune. La procedura di esame

delle riserve e di proposta di
accordo bonario adottata dalla

Societa deve rispettare il

principio di segregazione

decisionale. Solo nel caso in

cui venga rispettato quanto

sopra previsto, il Comune

g)

i)

gestire 1 contratti d’appalto

ed approvare le modifiche e le

variazioni che dovessero
rendersi necessarie, purché
riconducibili alle ipotesi di

Legge e ricomprese nel Quadro

Economico approvato dal Comune,

dandone preventiva
comunicazione al Responsabile
Titolare dell’Affidamento del
Comune;

chiedere al Responsabile
Titolare dell’Affidamento del
Comune 1’autorizzazione
preventiva in ordine ad
eventuali modifiche e/o
integrazioni al Quadro
Economico che, nell’ambito
dell’esecuzione dei contratti
di appalto, si rendessero
necessarie, nel rispetto della

normativa vigente, fornendo un
Quadro Economico aggiornato di
raffronto, nonché le relazioni

a cura della Direzione lavori e

del Responsabile del
procedimento;
dare idonea preventiva




rimborsera, previa
acquisizione di adeguata
documentazione, alla Societa i

soli costi sostenuti a titolo

di pretese risarcitorie e/o

contenziosi con le imprese

appaltatrici;

trasmettere tempestivamente

al Responsabile Titolare

dell’Affidamento del Comune

tutta la documentazione e le

informazioni necessarie ai
fini di ottemperare a quanto
previsto in materia di
comunicazioni all’ANAC,

all’Osservatorio dei contratti

pubblici e di monitoraggio
sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche (D.L.
229/2011);

chiedere al Responsabile
Titolare dell’Affidamento del
Comune 1’autorizzazione
preventiva in ordine alle

determinazioni da assumere per

dirimere le controversie

comunicazione al Responsabile

Titolare dell’Affidamento del

Comune nelle ipotesi di avvio

di precontenziosi e/o

contenziosi con le imprese

appaltatrici;

informare tempestivamente nel

caso in cui, durante

l"esecuzione dell’appalto, si

verifichino le ipotesi

agtt
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aprite—2016—m+—50 di iscrizione
di riserve sui documenti
contabili che comportino
variazioni dell’ importo
economico dell’ opera, il
Responsabile Titolare
dell’Affidamento del Comune. La
procedura di esame delle
riserve e di proposta di

accordo bonario adottata dalla

Societa deve rispettare il
principio di segregazione
decisionale. Solo nel caso in
cui venga rispettato quanto
sopra previsto, il Comune
rimborsera, previa acquisizione
di adeguata documentazione,




eventualmente insorte, anche
sul piano contabile, con le
imprese appaltatrici, ©previa
trasmissione al medesimo di
specifica e motivata
relazione, approvata con

deliberazione del Consiglio di

Amministrazione della Societa

e corredata di apposito parere

legale. I1 Comune dovra
riscontrare, in un termine
congruo, al fine di consentire
alla Societa la risoluzione
tempestiva della problematica
insorta. In tal caso, il
Comune rimborsera, previa
acquisizione di adeguata
documentazione, alla Societa 1

soli costi sostenuti a titolo

di pretese risarcitorie e/o

contenziosi a favore delle

imprese appaltatrici;

individuare i legali, per

1’ eventuale assistenza nella

fase di precontenzioso, per la

resistenza e/o la costituzione

in giudizio in cause attive

alla Societa i soli costi
sostenuti a titolo di pretese
risarcitorie e/o contenziosi

con le imprese appaltatrici;

trasmettere tempestivamente al

Responsabile Titolare

dell’Affidamento del Comune

tutta la documentazione e le

informazioni necessarie ai fini

di ottemperare a quanto
previsto in materia di
comunicazioni all’ ANAC,
all’Osservatorio dei contratti
pubblici e di monitoraggio

sullo stato di attuazione delle

opere pubbliche (D.L.
229/2011) ;

chiedere al Responsabile
Titolare dell’Affidamento del
Comune 17autorizzazione
preventiva in ordine alle

determinazioni da assumere per

dirimere le controversie

eventualmente insorte, anche

sul piano contabile, con le

imprese appaltatrici, previa

trasmissione al medesimo di

specifica e motivata relazione,




e/o passive, secondo criteri

di rotazione, trasparenza ed

economicita, 1n coerenza con

le previsioni della vigente

normativa in materia di lavori

pubblici e delle
corrispondenti Linee Guida
emanate dall’Autorita
competente;

n) per la proposizione di cause

attive e passive, inerenti gli

appalti ove la Societa funge

da stazione appaltante per il

Comune, la Societa e tenuta ad
informare tempestivamente il
Comune.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE

9.1. Al fine di consentire la

corretta gestione delle attivita

e dei servizi oggetto di

affidamento in base al presente

Contratto, il Comune si impegna

a:

- adottare tempestivamente
tutti i provvedimenti di
propria competenza per

approvata con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione
della Societa e corredata di
apposito parere legale. I1
Comune dovra riscontrare, in un
termine congruo, al fine di
consentire alla Societa la
risoluzione tempestiva della
problematica insorta. In tal
caso, il Comune rimborsera,

previa acquisizione di adeguata

documentazione, alla Societa i

soli costi sostenuti a titolo
di pretese risarcitorie e/o
contenziosi a favore delle
imprese appaltatrici;

individuare i legali, per
1"eventuale assistenza nella
fase di precontenzioso, per la

resistenza e/o la costituzione

in giudizio in cause attive e/o

passive, secondo criteri di
rotazione, trasparenza ed
economicita, in coerenza con le
previsioni della vigente

normativa in materia di lavori
pubblici e delle corrispondenti
Guida

Linee emanate




assicurare 1’espletamento delle
attivita e dei servizi da parte
della Societa;

- nominare, contestualmente

all’affidamento di ogni

incarico, il Responsabile Unico

del Procedimento, che svolge le

funzioni previste dalla

normativa vigente in materia

con riferimento alle attivita e

servizi affidati alla Societa
ovvero, nei casi in cuili wvengano
affidate alla stessa le

attivita di cui all’art. 3.1.4

del presente Contratto,

nominare un Responsabile

Titolare dell’Affidamento;

— mettere a disposizione della

Societa le aree libere

appartenenti al demanio od al

patrimonio comunale necessarie

alla realizzazione degli

interventi affidati e previste

nel progetto definitivo

approvato dal Comune. Gli oneri

eventualmente necessari per la

liberazione delle aree sono

ricompresi nel quadro economico
del progetto.

9.2.

Per ogni singolo incarico,

il Responsabile Unico del

dall’Autorita competente;

n) per la proposizione di cause

attive e passive, inerenti gli

appalti ove la Societa funge da
stazione appaltante per il
Comune, la Societa € tenuta ad
informare tempestivamente il
Comune.
ART. 9 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE
11.1. Al fine di consentire la

corretta gestione delle attivita e
dei servizi oggetto di affidamento
in base al presente Contratto, il
Comune si impegna a:

- adottare tempestivamente tutti i
di

provvedimenti propria

competenza per assicurare

1l’espletamento delle attivita e

dei servizi da parte della
Societa;

- nominare, contestualmente
all’affidamento di ogni

incarico,

il Respeonsabilte—Unieceo

del Procedimente  Responsabile

unico di progetto, che svolge le

funzioni previste dalla

normativa vigente in materia con
alle

riferimento attivita e




Procedimento, ovvero, nei casi in
cui 11 ruolo di Responsabile

Unico del Procedimento venga

affidato alla Societa, il
Responsabile Titolare
dell’Affidamento, deve
sovraintendere e verificare
1"intero svolgimento delle
prestazioni affidate ed in
particolare:

- effettuare un controllo sulle
attivita e servizi resi e sulla
qualita dei medesimi secondo
quanto previsto nel successivo

art. 14;

— erogare 1 corrispettivi dovuti
secondo i tempi ed 1 modi

previsti dal presente Contratto

servizi affidati alla Societa
ovvero, nei casi in cuil vengano
affidate alla stessa le attivita
di cui all’art. 3.1.4 del
presente Contratto, nominare un
Responsabile Titolare
dell’Affidamento;

mettere a disposizione della
Societa le aree libere
appartenenti al demanio od al
patrimonio comunale necessarie
alla realizzazione degli
interventi affidati e previste
nel progetto defiritive
esecutivo approvato dal Comune.
Gli oneri eventualmente
necessari per la liberazione
delle aree sono ricompresi nel

quadro economico del progetto.

e dagli specifici disciplinari
di affidamento;

per ogni livello di
progettazione o sviluppo
dell’incarico, a seguito di
consegna da parte della Societa
della prevista documentazione,
approvare e autorizzare la
Societa a procedere nello

sviluppo delle fasi successive;

11.2. Per ogni singolo incarico,

il Respeonsabit Uaieo del
Proecedimento Responsabile unico di
progetto, ovvero, nei casi 1in cuil

il ruolo di Respensabite Unico—det

Proecedimente Responsabile unico di
progetto venga affidato alla
Societa, 1l Responsabile Titolare

dell’Affidamento, deve




- redigere specifico verbale di
consegna attestante
1"attendibilita e 1’adeguatezza

degli atti e documenti oggetto

di consegna da ©parte della
Societa (a titolo
esemplificativo e non
esaustivo, indagini, rilievi,
stime, perizie, stato degli
immobili) .

ART. 10 — CORRISPETTIVI

10.1. I1 Comune, per tutti gli

incarichi di cui all’art. 3.1.1,
3.1.2 e

3.1.3, riconoscera alla

Societa 1le tariffe professionali

di riferimento per ©prestazioni

tecniche redatte ai sensi del

D.M.17 giugno 2016 a cui si

applichera:

a) per importi del
corrispettivo sino a 40.000
Euro uno sconto del 35%
I.V.A. e cassa escluse;

b) per importi del
corrispettivo superiori ai
40.000 Euro uno sconto del
40% I.V.A. e cassa escluse.

sovraintendere e verificare
1’"intero svolgimento delle
prestazioni affidate ed in
particolare:

- effettuare un controllo sulle

attivita e servizi resi e sulla

qualita dei medesimi secondo

quanto previsto nel successivo

art. ¥4 17;

- erogare 1 corrispettivi dovuti

secondo 1 tempi ed 1 modi

previsti dal presente Contratto

e dagli specifici disciplinari
di affidamento;

- per ogni livello di
progettazione o sviluppo
dell’incarico, a seguito di

consegna da parte della Societa

della prevista documentazione,
approvare e autorizzare la
Societa a procedere nello

sviluppo delle fasi successive;

- redigere specifico verbale di

consegna attestante

1’attendibilita e 1’adeguatezza

degli atti e documenti oggetto
di consegna da parte della
Societa (a titolo




Le percentuali di sconto

applicabili potranno essere

oggetto di revisione triennale.

10.2 Per le attivita e i servizi

di cui al precedente art. 3.1.4
vengono riconosciute, quale
corrispettivo omnicomprensivo

delle medesime, le percentuali di

seguito indicate; tali aliquote

sono distinte in base all’importo

dei lavori, come desumibile dal
Quadro Economico del progetto
posto a base di gara:

a) importo lavori (come
risultante dal quadro
economico) : 5,0% fino a €
500.000;

b) importo lavori (come

risultante dal guadro economico):
4,0% da € 500.001 a € 1.000.000;

c) importo lavori (come

risultante dal quadro economico):

3,05 da € 1.000.001 a € 2.500.000;

d) importo lavori (come

risultante dal quadro economico):
2,0% superiore a € 2.500.000.

Le ©percentuali potranno essere
oggetto di revisione triennale.
Tali

percentuali non comprendono

le attivita e 1 servizi indicati

esemplificativo e non esaustivo,

indagini, rilievi, stime,

perizie, stato degli immobili).

ART. 10 12 - CORRISPETTIVI

12.1. I1 Comune, per tutti gli

incarichi di cuil all’art.

3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3,

riconoscera alla Societa le

tariffe professionali di

riferimento per prestazioni

tecniche redatte ai sensi det
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una percentuale di sconto

determinata periodicamente con

deliberazione della Giunta

Comunale, in esito ad apposita

indagine di mercato.
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a)

verifica della

documentazione relativa agli

affidamenti diretti di wvalore

compreso tra € 1.000,00 ed €
150.000,000: € 350,00
I.V.A. esclusa;

supporto alla redazione

degli atti delle procedure di

gara negoziate ed aperte:

minor prezzo: prezzo unitario

€/cad. 4.500,00 I.V.A.
esclusa - offerta
economicamente piu
vantaggiosa: prezzo unitario
€/cad. 5.500,00 I.V.A.
esclusa;

presidio all’attivita del
Seggio di Gara e della
Commissione Giudicatrice con
stesura atti: € 1.250,00 a
procedura;

supporto alla stipula dei
contratti: €/cad. 350,00
I.V.A. esclusa;

supporto all’autorizzazione

al subappalti: €/cad. 350,00

IVA esclusa.
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Tali percentuali non comprendono

le attivita e 1 servizi indicati

al comma 183+ 12.1 del presente

articolo per i quali  vengono

riconosciuti 1 compensi come ivi

indicati.--————————------——————

Nel caso in cui il Comune affidi
con un unico incarico alla Societa
3.1.2 e

i servizi di cuil all’art.

3.1.4, il corrispettivo per

1"attivita prevista all’art. 3.1.2

lett. g) sara riconosciuto
unicamente all’interno dei
corrispettivi disciplinati

all’art. #6-2 12.2. -\ —————--———————
Nel caso in cui il Rup in fase di

progettazione sia in capo al

Comune e 1l’attivita di cui

all’art. 3.1.4 sia affidata dopo

1’ approvazione del progetto

esecutivo, le percentuali di cui

sopra vengono decurtate nella

misura determinata periodicamente
della Giunta

con deliberazione

Comunale di cui al punto 12.1.




10.4. Per lo svolgimento di

indagini specialistiche (a titolo

esemplificativo e non esaustivo
geologiche, geotecniche,
archeologiche e strutturali su
edifici esistenti ecc.) il
corrispettivo verra corrisposto
dal Comune alla Societa previa
verifica di congruita del
preventivo e successiva
accettazione.

10.5. In caso di perizie di

varianti in corso d’opera di cui

agli artt. 6 e 7, formalmente
richieste dal Comune, nel
rispetto dei limiti di legge,
direttamente connesse

all’esecuzione delle opere e dei

lavori, che non derivino da

negligenza, imperizia o fatti

comungque imputabili alla Societa,
il

corrispettivo calcolato

secondo le tariffe di cuil sopra,

¢ rideterminato, per la fase
progettuale, in relazione
all’importo finale dell’ opera
progettata e, per la fase
esecutiva, 1in Dbase all’importo
della wvariante 1in aumento o in

detrazione.

12.3. Per le attivita e 1 servizi

di cui al precedente all’art.

3.1.5 wvengono riconosciuti, quale

corrispettivo, omnicomprensivo

delle medesime prestazioni, gli

importi determinati, per ciascuna

prestazione, periodicamente, con
deliberazione della Giunta
Comunale di cui al punto 12.1.----
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10.6. Per le prestazioni
tecnico-amministrative non
determinabili sulla Dbase delle
tariffe professionali 1in vigore
viene riconosciuto, quale
corrispettivo, 1" importo
determinato utilizzando quali
parametri di riferimento, nei
limiti di Legge, i valori

indicati nel Decreto Ministeriale

del 17 giugno 2016 “Approvazione

delle tabelle dei corrispettivi

commisurati al livello

qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi

dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs.

n. 50 del 2016”, ripartiti nelle

classi di professionisti
incaricati come indicati all’art.

6 del precitato decreto.
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12.4. Per lo svolgimento di
indagini specialistiche (a titolo

esemplificativo e non esaustivo

geologiche, geotecniche,

archeologiche e strutturali su
edifici esistenti ecc.) il
corrispettivo verra corrisposto
dal Comune alla Societa previa
verifica di congruita del
preventivo e successiva
accettazione.

12.5. In caso di perizie di
varianti in corso d’opera di cui
agli artt. 6,7,8 e 9, formalmente

richieste dal Comune, nel rispetto

dei limiti di legge, direttamente

connesse all’esecuzione delle

opere e dei lavori, che non

derivino da negligenza, imperizia

o fatti comungque imputabili alla




11 - MODALITA' E TERMINI DI
PAGAMENTO

I1 pagamento dei corrispettivi
avviene per ciascun incarico
sulla base del relativo

disciplinare ed e effettuato dal

Comune secondo le modalita e

tempistiche in esso concordate.

Societa, il corrispettivo

calcolato secondo 1le tariffe di
cui sopra, € rideterminato, per la
fase progettuale, in relazione

all’importo finale dell’ opera

progettata e, per la fase

esecutiva, in base all’importo

della wvariante in aumento o 1in

detrazione.

12.6. Per le prestazioni tecnico-

amministrative non determinabili

sulla base delle tariffe

professionali in vigore viene

riconosciuto, quale corrispettivo,

1’ importo determinato wutilizzando

quali parametri di riferimento,

nei limiti di Legge, 1 wvalori

indicati nel Decreto Ministeriale
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260462, ripartiti nelle classi di

professionisti incaricati come

indicati all’art. 6 del precitato

decreto.-———=——---—-———-—————————-




ART.1: 13 - MODALITA’ E TERMINI DI
PAGAMENTO

I1 pagamento dei corrispettivi
avviene per ciascun incarico sulla
base del relativo disciplinare ed
e effettuato dal Comune secondo le
modalita e tempistiche in esso
concordate conformemente alle

direttive definite in merito.

ART. 14 PROPRIETA’ PROGETTI

14. 1 Gli elaborati e quanto altro
rappresenta l'incarico
commissionato, con la liquidazione
del relativo corrispettivo alla
Societa, resteranno di proprieta
piena ed assoluta del Comune, il
quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darne o meno esecuzione,
come anche introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterra piu
opportuni tutte quelle varianti ed
aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che Brescia
Infrastrutture possa sollevare
eccezione di sorta, purché tali
modifiche non wvengano in alcun
modo attribuite alla stessa
Brescia Infrastrutture (che

pertanto sara sollevata da ogni




ART. 12 - MONITORAGGIO

12.1. Ai fini del

monitoraggio e della

rendicontazione delle attivita e

dei servizi affidati alla

Societa, deve essere trasmesso

dalla Societa all’Area Direzione
Generale un documento ricognitivo

entro il 31 luglio e il 31

gennaio dell’anno successivo;

esso e finalizzato ad un’analisi

deli dati relativi allo stato di

avanzamento, anche in termini

economici, delle attivita e dei

servizi affidati, onde

verificarne anche la coerenza con

responsabilita derivante dalle

modifiche). Resta inteso pertanto,

ad wulteriore precisazione, che

alle condizioni di cui al

capoverso precedente spettano al
Comune i diritti di wutilizzazione
economica delle opere, compresi a

titolo esemplificativo e non

esaustivo i diritti di modifica,

replica, riproduzione, esecuzione,
adattamento.

14.2 TI1 Comune potra altresi
pubblicare qualsiasi disegno,
immagine o altro documento
preparato da o per Brescia
Infrastrutture in relazione alle

opere oggetto dell’incarico, con

obbligo di chiara indicazione del

nominativo e dei dati della

Societa stessa quale autore

dell’opera architettonica (o dei

relativi progetti) . Brescia

Infrastrutture a norma di Legge
autorizza il Comune sin d'ora alla
pubblicazione del progetto e di
quanto realizzato, fatta eccezione
per i dati ritenuti sensibili dal
la societa

Comune. Parimenti




il cronoprogramma consegnato e
con le misure per la prevenzione

del rischi di corruzione previste

nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e
nel Modello organizzativo 231
adottati dalla Societa, nel
rispetto della normativa di

riferimento e in particolare del

D.Lgs. n. 231/2001.

12.2. I1 suddetto Documento e

articolato come segue:

a) sintesi semestrale
dell’ andamento economico
complessivo delle attivita e
servizi, sia ordinari sia
straordinari, affidati;

b) sintesi sullo stato di

avanzamento delle attivita e dei

servizi affidati, del livello dei

risultati conseguiti, di

eventuali scostamenti rispetto

alla pianificazione con eventuali

proposte correttive; la Societa
fornisce al Comune, anche in
modalita informatizzata, tutti i
dati necessari alla
rendicontazione delle commesse
affidate, anche <con riferimento

ai singoli Quadri Economici degli

interventi.

N

Brescia Infrastrutture e

autorizzata, fermi restando i

vincoli di sicurezza fisica e di
accesso delle opere che verranno

realizzate, a pubblicare per

finalita di promozione o

divulgazione parte dei lavori e

dei relativi elaborati, sui propri

canali web o social, ovvero su

pubblicazioni o materiale analogo
in collaborazione o

realizzato da,

per conto di Brescia

Infrastrutture.

ART. 12 15 - MONITORAGGIO

15.1. Ai fini del monitoraggio e
della rendicontazione delle
attivita e dei servizi affidati
alla Societa, deve essere
trasmesso dalla Societa all’Area
Direttore Generale un documento

ricognitivo entro il 31 1luglio e

il 31 gennaio dell’ anno

successivo; esso e finalizzato ad

un’analisi dei dati relativi allo

stato di avanzamento, anche in
termini economici, delle attivita
e dei servizi affidati, onde

verificarne anche la coerenza con




ART. 13 -
ASSICURAZIONI

RESPONSABILITA' E

13.1. Alla Societa compete ogni

responsabilita civile, ©penale e

amministrativa direttamente

dipendente dallo svolgimento di

tutte le attivita e i servizi ad

essa affidati in forza del
presente Contratto e dei singoli
disciplinari di incarico, nonché

da eventuali omissioni in merito

agli obblighi con i medesimi
assunti.

13.2. La Societa & obbligata a
stipulare e/o a richiedere a
terzi le coperture assicurative
necessarie in relazione alle
attivita, servizi e lavori di cuil

al presente Contratto ed a quelli

che le vengono commissionati con

specifici disciplinari di
incarico.

ART. 14 - VIGILANZA

14.1. I1 Comune esercita la piu
ampia facolta di sorveglianza,
controllo, wverifica e 1ispezione
sull’esecuzione di tutte le

il cronoprogramma consegnato. €
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15.2. Il suddetto Documento &

articolato come segue:

a) sintesi semestrale
dell’ andamento economico
complessivo delle attivita e
servizi, sia ordinari sia
straordinari, affidati;

b) sintesi sullo stato di
avanzamento delle attivita e dei

servizi affidati, del 1livello dei

risultati conseguiti, di eventuali

scostamenti rispetto alla
pianificazione con eventuali
proposte correttive; la Societa
fornisce al Comune, anche in
modalita informatizzata, tutti i
dati necessari alla
rendicontazione delle commesse
affidate, anche con riferimento ai
singoli Quadri Economici degli




attivita e servizi affidati in

forza del presente Contratto e
dei singoli disciplinari di
incarico, sotto il profilo
tecnico, amministrativo e
contabile.

14.2. I1 Comune ha, inoltre, la

facolta di effettuare, tramite 1

propri Uffici, le wverifiche che

ritiene necessarie e/o opportune

relativamente a tutti i

procedimenti derivanti da ogni

singolo affidamento.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA

15.1. Oltre a quanto previsto
dall’art. 1456 C.C., 1l presente
Contratto si intende risolto di

diritto nei seguenti casi:

a) sospensione ingiustificata

dell’attivita intrapresa da parte
della Societa;

b) mancata e continuativa

inottemperanza da parte della

Societa a norme imperative di

legge o regolamenti;

c) venir meno dei requisiti

interventi.

ART.13 16 - RESPONSABILITA' E
ASSTICURAZIONI

16.1. Alla Societa compete ogni
responsabilita «civile, penale e
amministrativa direttamente
dipendente dallo svolgimento di

tutte le attivita e 1 servizi ad

essa affidati in forza del

presente Contratto e dei singoli

disciplinari di incarico, nonché

da eventuali omissioni 1in merito

agli obblighi con i medesimi

assunti.

16.2. La Societa e obbligata a

stipulare e/o a richiedere a

terzi le coperture assicurative

necessarie in relazione alle

attivita, servizi e lavori di cuil
al presente Contratto ed a quelli
che le vengono commissionati con
di

specifici disciplinari

incarico.

ART .14 17 - VIGILANZA

17.1. I1 Comune esercita la piu




dell’in house providing 1in capo

alla Societa.

ART. 16 — DIVIETO DI CESSIONE DEL

CONTRATTO
E vietata la cessione, totale
o) parziale, del presente

Contratto.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Qualora dovessero sorgere tra le

Parti contestazioni inerenti al

presente Contratto, ivi comprese

quelle relative alla wvalidita,

efficacia, interpretazione,
esecuzione e scioglimento, e

competente il Foro di Brescia.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI E
REGISTRAZIONE

Le spese inerenti la
formalizzazione del presente
Contratto sono a carico di
Brescia Infrastrutture S.r.1l..
Tutti 1 corrispettivi ©previsti
dal presente contratto di

servizio sono soggetti ad imposta
sul valore aggiunto e pertanto il

presente atto e soggetto ad

ampia facolta di  sorveglianza,
controllo, verifica e ispezione
sull’esecuzione di tutte le
attivita e servizi affidati in

forza del presente Contratto e dei

singoli disciplinari di incarico,

sotto il profilo tecnico,

amministrativo e contabile.

17.2 I1 Comune ha, inoltre, la

facolta di effettuare, tramite 1

propri Uffici, 1le wverifiche che

ritiene necessarie e/o opportune

relativamente a tutti i

procedimenti derivanti da ogni

singolo affidamento.

ART. 15 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA

153 Oltre a quanto previsto
dall’art. 1456 C.C., 1l presente
Contratto si intende risolto di
diritto nei seguenti casi:

a) sospensione ingiustificata

dell’attivita intrapresa da parte

della Societa;

b) mancata e continuativa

inottemperanza da parte della

Societa a norme imperative di




imposta fissa di registro ai
sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131 e successive

modificazioni e integrazioni.

ART. 19 - PRIVACY

19.1.

Al sensi della normativa

pro-tempore vigente, le Parti

acconsentono al trattamento dei

dati personali contenuti nel

Contratto per le finalita

connesse agli adempimenti degli

obblighi ivi previsti.

19.2. In particolare, in

relazione ai dati personali

(riferiti a “persona fisica”)

trattati da parte del Comune,

nell’ambito del Contratto, ai

sensi degli articoli 13-14 del

Reg. UE 2016/679, si informa che:

a) titolare del trattamento dei
dati e il Comune, con sede in
Brescia, Piazza Loggia n. 1,
rappresentato, per quanto

concerne gli obblighi in materia

di privacy, dal Direttore

Generale - dato di contatto

protocollogenerale@pec.comune.

brescia.it;

b) dato di contatto del

responsabile della protezione dei

legge o regolamenti;

c) venir meno dei requisiti

dell’in house providing in capo

alla Societa.
ART. 16 19 - DIVIETO DI CESSIONE
DEL CONTRATTO

E vietata la cessione, totale o

parziale, del presente Contratto.

ART. 17 20 — FORO COMPETENTE

Qualora dovessero sorgere tra le

Parti contestazioni inerenti al

presente Contratto, ivi comprese

quelle relative alla validita,

efficacia, interpretazione,
esecuzione e scioglimento, e

competente 11 Foro di Brescia.

ART. 18 21- SPESE CONTRATTUALI E
REGISTRAZIONE

Le spese inerenti la
formalizzazione del presente

Contratto sono a carico di Brescia

Infrastrutture S.r.1..

Tutti i corrispettivi previsti

dal presente contratto di servizio

sono soggetti ad imposta sul
valore aggiunto e pertanto il
presente atto e soggetto ad
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dati RPD@comune.brescia.it;

c) responsabile della
protezione dei dati (DPO) é la
societa LTA S.r.l., con sede a

Roma in Via della Conciliazione
n. 10;
d) il Comune si pud avvalere,

per il trattamento dei dati, di

soggetti terzi (individuati quali

responsabili del trattamento)
sulla base di un contratto od
altro atto giuridico;

e) i dati personali sono
trattati per le finalita di
gestione del rapporto
contrattuale ed 1l trattamento
avviene nell’ambito

dell’esecuzione di un compito di

interesse pubblico da parte del
Comune; gli wuffici acquisiscono
unicamente i dati necessari alla

gestione del rapporto;

f) il trattamento avviene sia
in forma cartacea/ manuale sia
con Strumenti elettronici/
informatici;

g) il trattamento viene svolto

in osservanza di disposizioni di

legge o) di regolamento per

adempiere agli obblighi ed alle

facolta ivi previsti in capo agli

imposta fissa di registro ai sensi

dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile

1986 n. 131 e successive

modificazioni e integrazioni.

ART. 19 22- PRIVACY

22.1. Ai sensi della normativa
pro—-tempore vigente, le Parti
acconsentono al trattamento dei
dati personali contenuti nel

Contratto per le finalita connesse

agli adempimenti degli obblighi

ivi previsti.

22.2. In particolare, in relazione
ai dati personali (riferiti a
“persona fisica”) trattati da

parte del Comune, nell’ambito del

Contratto, ai sensi degli articoli

13-14 del Reg. UE 2016/679, si

informa che:

a) titolare del trattamento dei

dati €& il Comune, con sede 1in

Brescia, Piazza Loggia n. 1,

rappresentato, per quanto concerne

gli obblighi in materia di

privacy, dal Direttore Generale -

dato di contatto

protocollogenerale@pec.comune.

brescia.it;
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enti locali;

h) non vengono adottati

processi decisionali

esclusivamente automatizzati (e,

pertanto, senza intervento umano)

nei confronti del Gestore che

comportino 1’adozione di decisioni
sul medesimo;

i) la comunicazione dei dati

a soggetti terzi avviene sulla

base di norme vigenti in materia;

J) i dati wvengono conservati
per la durata prevista dalla
vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti
cartacei/digitali della Pubblica
Amministrazione;

k) il mancato conferimento dei
dati al Comune pud comportare

1’ impossibilita al compimento ed

alla conclusione del rapporto
convenzionale;

1) il trattamento dei dati e
improntato ai principi di
correttezza, liceita e
trasparenza, nel rispetto della
riservatezza degli stessi;

m) il Gestore ha diritto
all’accesso ai dati, alla
rettifica, alla limitazione e}

all’opposizione al trattamento

b) dato di contatto del

responsabile della protezione dei

dati RPD@comune.brescia.it

c) responsabile della protezione
dei dati (DPO) e 1la socileta +FEA
o~ 1 oann S| - Do 1 AW Y
e LT e L e 7 o OTT =] A (& LT TITE J A=

dall o Coneca 12 o002 A n
e O CTTTaZ36+t =

He
D

incaricata dal Comune e i cui dati

sono riportati nella sezione
Informativa Privacy del sito
istituzionale;

d) i1 Comune si pud avvalere, per
il trattamento dei dati, di
soggetti terzi (individuati quali
responsabili del trattamento)
sulla base di un contratto od

altro atto giuridico;

e) 1 dati personali sono trattati

per le finalita di gestione del
rapporto contrattuale ed il
trattamento avviene nell’ambito

dell’esecuzione di un compito di

interesse pubblico da parte del
Comune; gli wuffici acquisiscono
unicamente 1 dati necessari alla

gestione del rapporto;

f) 11 trattamento avviene sia in

forma cartacea/ manuale sia con




per motivi legittimi ed espressi,
a presentare reclamo all’Autorita
Garante per la Protezione dei Dati
Personali;

n) la pubblicazione dei dati
personali avviene nei casi e con
i limiti

previsti dalla vigente

normativa.

ART. 20 — CODICE DI COMPORTAMENTO

Le Parti hanno 1" obbligo di
osservare il D.P.R. n. 62/2013
nonché le norme previste dal
vigente Codice di Comportamento

del Comune di Brescia.

Entrambi i documenti citati sono
pubblicati sul sito del Comune di

Brescia, sezione “Amministrazione

Trasparente > Disposizioni

Generali > Atti generali > Codice

disciplinare e Codice di

comportamento dei dipendenti

strumenti elettronici/
informatici;

g) 11 trattamento viene svolto in

osservanza di disposizioni di
legge o) di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle

facolta ivi previsti in capo agli

enti locali;

h) non wvengono adottati processi
decisionali esclusivamente
automatizzati (e, pertanto, senza
intervento umano) nei confronti
del Gestore che comportino
1"adozione di decisioni sul
medesimo;

i) la comunicazione dei dati a

soggetti terzi avviene sulla base
di norme vigenti in materia;
j) 1 dati wvengono conservati per

la durata prevista dalla vigente

normativa in materia di
conservazione dati/documenti
cartacei/digitali della Pubblica
Amministrazione;

k) il mancato conferimento dei
dati al Comune pud comportare
1’ impossibilita al compimento ed
alla conclusione del rapporto




della Pubblica Amministrazione”.

A tal fine, la Societa dichiara

di averne preso piena e completa

conoscenza, impegnandosi 1inoltre

a diffondere tale conoscenza

presso 1 propri collaboratori a

qualsiasi titolo.

L’ inosservanza grave e ripetuta

di tali disposizioni comporta la

risoluzione del contratto.

In caso di wviolazione di taluno

degli obblighi derivanti dal

Codice di Comportamento e dal

Codice generale da parte di

soggetti non dipendenti, wvalutata
la compatibilita dello stesso con
il

rapporto instaurato,

1’ Amministrazione Comunale

provvede alla contestazione,
assegnando un termine di 10
giorni per presentare eventuali
giustificazioni. Decorso
infruttuosamente tale termine,
ovvero ritenute le
giustificazioni inadeguate o
insufficienti a escludere la
violazione, 1"Amministrazione
dispone, se del caso, la
risoluzione del Contratto, fatto
salvo 11 risarcimento dei danni

convenzionale;

1) il trattamento dei dati &
improntato ai principi di
correttezza, liceita e
trasparenza, nel rispetto della
riservatezza degli stessi;

m) il Gestore ha diritto
all’accesso ai dati, alla
rettifica, alla limitazione e}

all’opposizione al trattamento per

motivi legittimi ed espressi, a

presentare reclamo all’Autorita

Garante per la Protezione dei Dati

Personali;

n) la pubblicazione dei dati

personali avviene nei casi e con 1

limiti previsti dalla vigente

normativa.

ART. 20 23— CODICE DI COMPORTAMENTO

Le Parti hanno 1"obbligo di

osservare 11 D.P.R. n. 62/2013

nonché le norme previste dal

vigente Codice di Comportamento

del Comune di Brescia.

Entrambi 1 documenti citati sono

pubblicati sul sito del Comune di
“Amministrazione

Brescia, sezione




subiti.

I lavoratori e 1 collaboratori
della Societa, qualora vengano
a conoscenza, in ragione del

rapporto instaurato con il Comune

di Brescia, di situazioni di
grave irregolarita e di
violazione del Codice di
Comportamento e del Codice
generale, di fenomeni di
corruzione, di condotte illecite,

di attivita svolte 1in violazione

della disciplina vigente sullo
svolgimento delle attivita
extraistituzionali compiuti da
dipendenti o da soggetti terzi
all’Ente che svolgono
attivita/servizi per —conto di
quest’ultimo, di cui siano a
personale conoscenza o
riscontrati durante lo
svolgimento dell’attivita
lavorativa, devono effettuare 1la
segnalazione di tali accadimenti
al Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza. A tal fine, possono
avvalersi della piattaforma
accessibile al seguente  link:

whistleblowing@comune.brescia.it.

Trasparente > Disposizioni
Generali > Atti generali > Codice
disciplinare e Codice di
comportamento dei dipendenti della
Pubblica Amministrazione”.

A tal fine, la Societa dichiara di

averne preso ©piena e completa

conoscenza, impegnandosi inoltre a
diffondere tale conoscenza presso
i propri collaboratori a qualsiasi

titolo.

L’ inosservanza grave e ripetuta di

tali disposizioni comporta la
risoluzione del contratto.

In caso di wviolazione di taluno
degli obblighi derivanti dal
Codice di Comportamento e dal
Codice generale da parte di
soggetti non dipendenti, wvalutata

la compatibilita dello stesso con

il rapporto instaurato,
1’Amministrazione Comunale
provvede alla contestazione,

assegnando un termine di 10 giorni

per presentare eventuali
giustificazioni. Decorso
infruttuosamente tale termine,

ovvero ritenute le giustificazioni
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I1 segnalante godra della tutela

prevista dall’art. 54bis D.Lgs.

n. 165/2001 e ss.mm.ii., salvo 1

casi di calunnia o diffamazione.

ART. 21 - EFFICACIA

I1 presente Contratto ha
efficacia dalla data di
sottoscrizione e si applica a
tutti gli affidamenti per i
quali, al momento della sua
sottoscrizione, non sia stato

ancora stato sottoscritto il

disciplinare di incarico.

21.1. Tutti gli affidamenti
antecedenti alla data di
stipulazione del presente
Contratto <continuano ad essere
regolati, sino al loro
completamento, secondo le
previsioni dei disciplinari di

incarico o dei diversi atti

negoziali in essere a tale data.

inadeguate o insufficienti a
escludere la violazione,
1’Amministrazione dispone, se del
caso, la risoluzione del
Contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni subiti.

I lavoratori e 1 collaboratori

della Societa, gqualora vengano a

conoscenza, in ragione del

rapporto instaurato con il Comune

di Brescia, di situazioni di grave

irregolarita e di wviolazione del

Codice di Comportamento e del

Codice generale, di fenomeni di

corruzione, di condotte illecite,

di attivita svolte 1n violazione

della disciplina vigente sullo

svolgimento delle attivita

extraistituzionali compiuti da

dipendenti o da soggetti terzi

all’Ente che svolgono

attivita/servizi per conto di

quest’ultimo, di cui siano a
personale conoscenza O riscontrati
durante lo svolgimento

dell’attivita lavorativa, devono
effettuare la segnalazione di tali

accadimenti al Responsabile per la




Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza. A tal fine, possono
avvalersi della piattaforma
accessibile al seguente link:

whistleblowing@comune.brescia.it.

I1 segnalante godra della tutela
prevista dall’art. 54bis D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii., salvo 1 casi

di calunnia o diffamazione.

ART. 21 24- EFFICACIA

24.1. 1I1 presente Contratto ha
efficacia dalla data di
sottoscrizione e si applica a

tutti gli affidamenti per i quali,

al momento della sua
sottoscrizione, non sia stato
ancora stato sottoscritto il

disciplinare di incarico.

24.2. Tutti gli affidamenti
antecedenti alla data di
stipulazione del presente

Contratto continuano ad essere
regolati, sino al loro
completamento, secondo le
previsioni dei disciplinari di
incarico o dei diversi atti

negoziali in essere a tale data.
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